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Конкурсна документација има укупно  312   страна.
I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.  Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца:  Дом „Ветерник“     .
Адреса наручиоца:    Кинска 157   .
Матични број :  08066159     .
ПИБ:   100734977    
Шифра делатности:   87.20    
Интернет страница наручиоца:    www. veternik.org.rs   .
Врста наручиоца:   Установа социјалне заштите    .

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона  и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

3.  Врста предмета јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.  ЈНОП 17/2019    су радови.

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Резервисана јавна набавка
Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона.
6. Електронска лицитација
Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.
7.  Лице за контакт или служба
Лице (или служба) за контакт:[Радмила Радић, службеник за јавне набавке.],
е-mail адреса (или број факса): [veternikddo@ minrzs.gov.rs, број факса 021/821-034].
8. Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од  15  дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда. 
II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број: ЈНОП 17/2019      је извођење радова на санацији и адаптацији постојећих објеката, комплекса са пратећим објектима: павиљон А, павиљон А1, Павиљон А2, барака, текуће одржавање комплекса са пратећим објектима: павиљон Ц, рачуноводство, радионице, хидро постројење, санацију постојеће спољашње и водоводне мреже у кругу установе Дом »Ветерник« у Ветернику и реконструкцији и доградњи спољашњег развода санитарне и атмосферске канализацијисанације  .
Назив и ознака из Општег речника набавке:
45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;

45262700 – адаптација зграда;

45420000 – радови на уградњи столарије;

45454000 – радови на реконструкцији;

45350000 – машинске инсталације

2. Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
1. Врста радова
Радови на санацији и адаптацији постојећих објеката, комплекса са пратећим објектима: павиљон А, павиљон А1, Павиљон А2, барака, текуће одржавање комплекса са пратећим објектима: павиљон Ц, рачуноводство, радионице, хидро постројење, санацију постојеће спољашње и водоводне мреже у кругу установе Дом »Ветерник« у Ветернику и реконструкцији и доградњи спољашњег развода санитарне и атмосферске канализацијие у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.
2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова 
Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу XII.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је потребно извршити. 
3. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.
ПРОИЗВОЂАЧИ ИМЕНОВАНИ У ПРЕДМЕРУ РАДОВА

Када се у техничким условима помиње име неког произвођача у вези са неким производом или материјалом, то је из разлога пружања примера са становишта захтеваног стандарда за тај производ или материјал. Произвођач који је на овај начин наведен у техничким условима неће се сматрати номинованим произвођачем. Понуђач може да предложи и прибави производ или материјал од другог произвођача, под условом да може да докаже се ради о еквивалентном производу и материјалу. 


Наручилац обавештава понуђача да је, свако навођење елемената попут робног знака, патента, типа или произвођача, у конкурсној документацији, праћено речима „или одговарајуће“. 


Појам „или одговарајуће“, за одређене ставке, наведене у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, понуђач доказује навођењем произвођача и модела који нуди и достављањем техничких листова свих добара, производа или материјала наведених у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. На сваком техничком листу понуђач мора уписати редни број позиције из предмера радова односно Обрасца. 


Образац о произвођачима материјала и опреме (поглавље XIII) чини обавезни део понуде и саставни је део уговора о извођењу радова.


У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног добра, не одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је саставни део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) Закона. 


У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, понуђач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност Стручном надзору и Наручиоцу. 


Предметни материјал и опрема који се замењује, у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Образац о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност Стручног надзора и Наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

Уз понуду обавезно је доставити Техничке листове свих добара, производа или материјала наведених у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. На сваком техничком листу понуђач мора уписати редни број позиције предмера радова на коју се технички лист односи, а који је захтеван конкурсном документацијом. 

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња. 

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.
Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.
Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.
Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.
Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је  Дробац Наташа, телефон: 064-6578093-.
4. Рок за извођење радова
Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од  450   (четристопедесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао у року од 10 дана од ступања на снагу Уговора, уколико другачије није договорено.
Радови на објекту изводе се  без фаза извођења.
5. Место извођења радова 
(Ветерник, Книнкса 157, установа социјалне заштите, К.О..3253, 3254, 3255, 3257, 3258 K.O. Ветерник и  6721 К.О. Футог. )
6. Обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију
Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси  дан пре намераваног обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог лица  и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације. 
Заинтересована лица  достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца  veternikddo@minrzs.gov.rs , које  морају бити примљене од  Наручиоца  најкасније  два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.  
Лице за контакт:  Радмила Радић    телефон  021/821-034   .
Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XIX. Конкурсне документације).
IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Техничку документацију чине пројекти.
У смислу Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16), Закона о транспорту опасне робе ("Службени гласник РС", бр. 104/16) и Правилника о начину складиштења, паковању и обележавању опасног отпада ("Службени гласник РС", бр. 92/10), за грађевински материјал који се сматра опасним отпадом, односно за транспорт, складиштење, третман и одлагање задужена су предузећа овлашћена од стране Агенције за заштиту животне средине Министарства пољопривреде и зажтите животне средине. У случају да изабрани понуђач односно Извођач радова не поседује процедуре према важећим стандардима може ангажовати стручно лице за извршење предметне позиције радова за део радова за које је лиценца неопходна.
Када је у питању неопасан отпад, у складу са чланом 70. став 1. тачка 1) Закона о о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16), дозвола за транспорт отпада није потребна ако сам произвођач отпада транспортује отпад у постројење за управљање отпадом које за то има дозволу, користећи своја транспортна средства, а количине отпада не прелазе 1000 килограма по једној пошиљци, искључујући опасан отпад. У супротном, неопходно је ангажовање стручног лица (Оператера) за извршење предметне позиције радова.

Израда пројектно-техничке документације и извођење радова који су описани у техничким захтевима ове конкурсне документације, морају се обављати у складу са домаћим и међународним позитивноправно прописима, укључујући, али не ограничавајући се на:

Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09‐исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18.);

Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09);

Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16)
Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон , 72/09 - др. закон, 43/11 - УС, 14/ 2016, 76/2018);
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 35/04 и 25/15);

Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13);

Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16);

Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10);

Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, бр. 36/09);

Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/14);

Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15).

Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05 и 91/15, и 113/17).
V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон). Обавезни услови су:
(1) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).
	Доказ:

	Правно лице:
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

	Предузетник
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

	Физичко лице
	/


(2) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов  законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона).
	Доказ:

	Правно лице


	· Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

· Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

· Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих.


	Предузетник и физичко лице

	Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).


	ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.


(3) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. став 1. тачка 4) Закона).
	Доказ:

	Правно лице
	1. уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
2. уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  

	Предузетник 
	1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

	Физичко лице
	1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

	Орган надлежан за издавање:


	1.  Република Србија - Министарство финансија - Пореска  управа Регионални центар -  Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода.

2. Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа.


	ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.


(4) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).
Доказ: 
„Решење Министарства Унутрашњих пшослова Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације којим се овлашћује привредно друштво за обављање послова извођења стабилних система за гашење пожара; посебних сисстема и мера стабилних система за дојаву пожара.; стабилоних система за детекцију експлозивних гасова; 

Лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавање система техничке

заштите и обуке корисника издату од Министарства унутрашњих послова Републике

Србије, Дирекција полиције, начелник Управе полиције;
5) Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

	Доказ: Попуњена и потписана Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа  о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац наведене изјаве дат је у Поглављу X. Конкурсне документације.


2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом. 
(1) Финансијски капацитет:
	Услов: 
(1) да остварени пословни приход у последње три године (2016, 2017, 2018) за које су достављени подаци мора да буде већи од 650.000.000,00  динара;
(2) да је бонитет понуђача за период 2014-2018 скорингом оцењен као врло добар “BB“ или бољи;
(3) да понуђач, у последњиe  три године које претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.

	

	Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2016, 2017 и 2018). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2018. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха за 2018. годину. 
Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан. 


	Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:
- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.


(2) Пословни капацитет:
	Услов:  

Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање,650.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (на објектима јавне намeне ) на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи предметних објеката. 
- Да је понуђач у претходне три године од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговоре на уградњи столарије на највише два уговора у минималном износу од укупно 50.000.000,00 динара без пореза на додатну вредност а који се односе на извођење грађевинских, грађевинско занатских радова на реконструкцији или адаптацији или санацији или изградњи или доградњи објеката јавне намене.
- Понуђач је у обавези да има у предходне три године и један реализован Уговор о испоруци и уграднји лифта.

	Доказ: 
Попуњен и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације.

Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној  листи, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације.
Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: 

- назив и адресу наручиоца, 

- назив и седиште понуђача, 

-  облик наступања за радове за које се издаје Потврда,

- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, 

- врста радова, 

- вредност изведених радова, 

- број и датум уговора, 

- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити,

- контакт особа наручиоца и телефон,

- потпис овлашћеног лица наручиоца.

Уз потврду Наручиоца доставити:

Фотокопије Уговора на које се потврда односи.
Фотокопије одговарајућих страна Окончаних ситуација (прве и последње и других по потреби) по тим уговорима.


(3) Технички капацитет
	Услов:
Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке.
Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: 
Врста

Количина

Ровокопач
комада    1
Утоваривач
комада    1
Вибронабијач
комада    1
Прецизни нивелир
комада    1
Доставно возило до 1 т
комада    1
Иглофилтер са пумпом за снижавање нивоа подземних вода
1 комплет
Муљне пумпе
комада    2
Дизалица минималне носивости до 2 т
комада    1
Дизел агрегат минималне снаге 60кVA
комада    1
Грађевинска скела
 3000 м²    
Камион носивости до 5тона
комада    3
Камион носивости преко 10т
комада    3
Комбинована грађевинска машина
комада    2
Конзолна дизалица – „врабац“ носивости мин 500кг
комада    1
Индустријски усисивач за депоновање прашине мин. Снаге 3,5 kW
комада    1
Телескопски виљушкар
комада    1
Бушилица за кружно сечење бетона
комада    1
Пнеуматски чекић
комада    3
Машина за пресецање зидова
комада    1
Пумпа за инјектирање са уређајем за даљинско управљање
комада    1
Ручна тестера за пресецање зидова
комада    2
Машина за брушење шина (абрихтер) 
комада    1



	Доказ:
а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица понуђача.
б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и 

отпремница;

в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца;
г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу.
ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања;
е)за сву порему која подлеже превентивним и периодичним прегледима и проверама доставити стручни налаз овлашћене институције о доказу периодичне исправности
Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид.
Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у Поглављу XIV.  Конкурсне документације. Образац мора бити потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду. 



4)Кадровски капацитет:
	Услов:  Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то:

- најмање 150 извршилаца, 
- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 400 или 401 -који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
- најмање 2 дипломиранa инжењерa који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 410 или 411 -који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
 - најмање 1 дипломирани инжењер грађевине који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 414 или 413 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
- најмање 2 дипломиранa инжењерa који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 450 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
- најмање 2 дипломиранa инжењерa који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 453 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
- најмање 2 дипломиранa инжењерa који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 430 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци –

-најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 434 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
- најмање 1 лице за безбедност и здравље на раду са положеним стручним испитом



	Доказ:

	а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену потписом овлашћеног лица понуђача.

	б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац, 

	в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.  

	г) фотокопије личних лиценци која се мора оверити његовим потписом. 

	д) за лице за безбедност и здравље на раду доставити доказ о радном статусу уколико је код понуђача запослен на неодређено време – фотокопија уговора о раду и М-А образац, фотокопију потребне  лиценце-уверења.
Уколико лице за безбедност и здравље на раду није у сталном радном односу код понуђача, доказ о радном ангажовању - фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одоговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање)



5)Обилазак локације
	Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде.
Услови и начин обиласка локације  и увида у пројектну документацију одређени су у  Поглављу III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, Одељак 6. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију.


	Доказ:
Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XIX. Конкурсне документације).


6) Сертификати
	Услов:  Понуђач мора да поседује сертификате о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001– заштита животне средине, ИСО 45001, систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду; ISO 50001, ИСО 22301, ИСО 27001, ИСО 37001 или одговарајуће за област сертификације која је у логичкој вези са предметом јавне набавке.


	Доказ:

	Фотокопије сертификата о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001- заштита животне средине, ИСО 45001 , ISO 50001, ИСО 22301, ИСО 27001, ИСО 37001 или одговарајуће,


	Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

	9. Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

	10. Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, који  мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача, који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације.

	11. Додатне услове група понуђача испуњава заједно.


	Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

	Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Aко је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5)  Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.


7) Понуда у електронској форми

 Понуда треба да буде поднета у електронској форми (читљив скенирани документ на CD, DVD или USB, комплетна понуда са свим траженим доказима). У случају неслагања, папирна верзија понуде сматра ће се важећом. 

Понуда која није поднета у електронској форми  сматраће се неприхватљивом. 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка. 1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.
VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити састављена на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин  да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда треба да буде поднета у електронској форми (читљив скенирани документ на CD, DVD или USB) и у папирном облику. У случају неслагања, папирна верзија понуде сматра ће се важећом. 
Понуда која није поднета у електронској форми сматраће се неприхватљивом. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда) , на коверти је 

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача. 


Понуду доставити на адресу (Наручиоца)   Дом „Ветерник“, Книнска 157,21203 Ветерник  , са назнаком „Понуда за јавну набавку радова  Грађевински радови на обнови и унапређењу објеката јавне намене у јавној својини у области социјалне заштите Дом „Ветерник“  , ЈН бр. ЈНОП 17/2019   , НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до  22.11.2019.    године, до  09,00        часова.
Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора да садржи:
12. образац понуде,

13. модел уговора,

14. образац структуре цене,

15. образац трошкова припреме понуде,

16. образац изјаве о независној понуди,

17. образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,

18. образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим уговорима,
19. образац Изјаве о техничкој опремљености,

20. образац о произвођачима материјала и опреме са припадајућим атестима који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом,
21. образац Изјаве о кључном техничком особљу,
22. банкарску гаранцију за озбиљност понуде,

23. образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију,

24. оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла,

25. оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање грешака у гарантном року,
26. оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања,
27. комплетну понуду у електронској форми (читљив скенирани документ на CD, DVD или USB, комплетна понуда са свим траженим доказима),
28. друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.
Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен. 

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим страницама преузете конкурсне документације, са свим наведеним траженим подацима.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин). 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона и сл.), који морају бити потписани од стране свагог понуђача из групе понуђача. 
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
У складу са чланом 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/15 и 41/19), приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна
3. ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама. 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом „Ветерник“ 21203 Ветерник, Книнска 157, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку Грађевински радови на обнови и унапређењу објеката јавне намене у јавној својини у области социјалне заштите Дом „Ветерник“  – ЈН бр. ЈНОП 17/2019  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку Грађевински радови на обнови и унапређењу објеката јавне намене у јавној својини у области социјалне заштите Дом „Ветерник“  – ЈН бр. ЈНОП 17/2019  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку Грађевински радови на обнови и унапређењу објеката јавне намене у јавној својини у области социјалне заштите Дом „Ветерник“  – ЈН бр. ЈНОП 17/2019  - НЕ ОТВАРАТИ”   или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку Грађевински радови на обнови и унапређењу објеката јавне намене у јавној својини у области социјалне заштите Дом „Ветерник“  – ЈН бр. ЈНОП 17/2019  - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.  
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда). 

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то: 

7. податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
8. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:  
1. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

2. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

3. понуђачу који ће издати рачун, 

4. рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

5. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу  V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање ће се вршити на следећи начин:
30% аванс, у року од 45 дана од дана пријема авансног предрачуна,
70 % по ситуацијима.
Плаћање се врши на основу испостављеног авансног предрачуна, привремених месечних и окончане ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.

Рок плаћања је одмах, а најкасније 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног надзора.
Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за радове санацији и адаптацији постојећих објеката, комплекса са пратећим објектима: павиљон А, павиљон А1, Павиљон А2, барака, текуће одржавање комплекса са пратећим објектима: павиљон Ц, рачуноводство, радионице, хидро постројење, санацију постојеће спољашње и водоводне мреже у кругу установе Дом »Ветерник« у Ветернику и реконструкцији и доградњи спољашњег развода санитарне и атмосферске канализацијие не може бити краћа од   24  месеца од дана примопредаје радова. Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено. 
За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова. 

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова
Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од   450 (четристотине педесет) календарских дана од увођења у посао понуђача - извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао у року од 10 дана од ступања на снагу Уговора, уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења.
Место извођења радова -  Ветерник, Книнкса 157, установа социјалне заштите, К.О..3253, 3254, 3255, 3257, 3258 K.O. Ветерник и  6721 К.О. Футог кат. парцела, објекат на коме се изводе радови, место,адреса и сл.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
9.5. Други захтеви-Полиса осигурања
Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу, најкасније 5 (пет) дана од дана закључења уговора, полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова. 
Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније до момента увођења у посао, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања. 
Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у Поглављу XVIII. Конкурсне документације.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
11.  ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине (тренутно то је Министарство заштите животне средине).
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

1. Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца наручилац. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима. 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико: 

1. Понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;

2. Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; 

3. Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документције;

4. Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора. 

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са 
којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у року који је за то одређен, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

2. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини аванса без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима. 
3. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима. 
4. Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима. 
Уколико понуђач не достави тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:

Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.


Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима. 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.


Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје уграђене опреме и радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања грешака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима. 

По извршењу уговорених обавеза понуђача на која се односе, средства финансијског обезбеђења ће бити враћена. 

13. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда одржаће се 22.11.2019. године, у 10,00 часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси: Книнкса 157, Ветерник, просторијa: управној згради, спрат приземље.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.
14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.
15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити  давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда. 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца    Книнска 157, 21203 Ветерник , електронске поште на e-mail  veternikddo@minrzs.gov.rs   или факсом на број 021/821-034   ) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. ЈНОП 17/2019      ".
Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“.

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен  Конкурсном документацијом.

19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. 
Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
21. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Наручилац ће одбити понуду ако:

1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове 

3. понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења; 

4. у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу 
полиса/е осигурања; 
5. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом
7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;
8. ако понуђач није доставио понуду у траженој електронској форми (читљив скенирани документ на CD, DVD или USB).

У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног производа или материјала, не одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је саставни део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) Закона. 


Образац о произвођачима материјала и опреме чини обавезни део понуде и саставни је део уговора о извођењу радова. 


Понуђач се обавезује да уграђује материјале и опрему наведену у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. 


У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Понуђач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност стручном надзору и Наручиоцу. 


Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.
 НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

(4) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

(5) учинио повреду конкуренције; 
(6) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  

(7) одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су: 
1. исправа о наплаћеној уговорној казни; 

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

4. рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7.  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
22. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних  набавки на адресу: Немањина  22-26,  11000  Београд. 
Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: veternikddo@minrzs.gov.rs, факсом на број 021/821-034 или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. 
· Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
· После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља  даље  активности у складу са одредбом члана 150. Закона.
Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, Прималац: буџет Републике Србије.
Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:
-120.000 динара, ако се захтев за зaштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
- 250.000 динара ако се захтев за зaштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.
23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
24. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА РАДОВА НА ОБНОВИ И УНАПРЕЂЕЊУ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ДОМ „ВЕТЕРНИК.
Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци  радова на обнови и унапређењу објеката јавне намене у јавној својини у области социјалне заштите Дом „Ветерник“., без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

5) хитне непредвиђене радове, чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, у складу са чланом 634. Закона о облигационим односима и чланом 19. став 2. Посебних Узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 18/77).
Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке. 

VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку (радова на обнови и унапређењу објеката јавне намене у јавној својини у области социјалне заштите Дом „Ветерник“), ЈН број  ЈНОП 17/2019   
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:
	

	Адреса понуђача:
	

	Матични број понуђача:
	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
	

	Име лица за контакт:
	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):
	

	Телефон:
	

	Телефакс:
	

	Број рачуна понуђача и назив банке:
	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име лица за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име лица за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име лица за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ [РАДОВИ НА ОБНОВИ И УНАПРЕЂЕЊУ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ДОМ „ВЕТЕРНИК
]
	Укупна цена без ПДВ-а 


	

	Укупна цена са ПДВ-ом


	

	Рок и начин плаћања


	Рок плаћања је 45 дана од достављања авансног предрачуна и оверених привремених ситуација и окончане ситуације 

	Рок важења понуде


	___ дана од дана отварања понуда 

	Рок извођења радова од дана увођења у посао

	____ календарских дана од дана увођења у посао 

	Гарантни период


	___ месеци/а од дана примопредаје радова 


НАПОМЕНА:
Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну набавку
Датум 




              Понуђач

_____________________________


________________________________

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу сви понуђачи из групе понуђача 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
На основу члана 26. став 2. Закона, ____________________________________________, 


(назив понуђача)

дајем следећу 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке. Извођење радова на обнови и унапређењу објеката јавне намене у јавној својини у области социјалне заштите Дом „Ветерник“ набавке, бр [ЈНОП 17/2019], поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
На основу члана 88. став 1. Закона, _______________________________________, као понуђач,
назив понуђача
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


	Датум:
	
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
X.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА
Поступајући по одредби члана 75. став 2. Закона, __________________________________, 









назив понуђача
као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу 

ИЗЈАВУ


Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач __________________________________________ при састављању понуде за јавну набавку 
назив понуђача 

радови на обнови и унапређењу објеката јавне намене у јавној својини у области социјалне заштите Дом „Ветерник“  бр. ЈНОП 17/2019, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
	Датум:
	
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
XI.  МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА
 ОБНОВИ И УНАПРЕЂЕЊУ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
ДОМ „ВЕТЕРНИК
Закључен  у ________________, дана___________године, између:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

Дом „Ветерник“ са седиштем у Новом Саду, Ветерник, Книнска 157, ПИБ 100734977, кога заступа директорка Ана Вила,мастер дефектолог логопед(у даљем тексту: Наручилац), 

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

______________________________________________са седиштем у ______________________ 
назив извођача
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса
___________________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова).
Или 

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________ 

назив носиоца посла
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса
___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе 
__________________________________________са седиштем у _________________ 

назив члана групе
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса
__________________________________________са седиштем у _________________ 

назив члана групе
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ 

или
Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________ 

назив носиоца посла
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса
___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

__________________________________________са седиштем у _________________ 

назив Подизвођача
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса
Члан 1. 


Уговорне стране констатују:


- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15- у даљем тексту: Закон), дана   23.10.2019.     године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских радова   извођење радова на обнови и унапређењу објеката јавне намене у јавној својини у области социјалне заштите Дом „Ветерник“,ЈН. Бр.  ЈНОП 17/2019   ,  на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, 

- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

- да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-3817/2016 од 8. априла 2016. године, Програмом о измени и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-9644/2016 од 11. октобра 2016. године, Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-562/2017-1 од 24. јануара 2017. године, Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-8011/2018 од 28. августа 2018. године, као и Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства, социјалне заштите и спорта, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-1100/2019 од 7. фебруара 2019. године (у даљем тексту: Програм), преко Канцеларије за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија) 

-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона донео Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова. 

Предмет уговора

Члан 2. 


Предмет овог уговора је  извођење радова на обнови и унапређењу објеката јавне намене у јавној својини у области социјалне заштите Дом „Ветерник“.
Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.
Вредност радова – цена

Члан 3.
Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: __________________________ динара са ПДВ-ом 

(словима: ___________________________________________________________________), 

од чега је ПДВ

____________________________ динара, 

што без ПДВ-а износи 
____________________________ динара

(словима___________________________________________________________________),
а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________2019. године.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.
Понуђеном ценом из става 1. овог члана обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.
Услови и начин плаћања

Члан 4.

Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин:

1. Авансно, у висини од 30% од укупне уговорене цене, у року од 45 дана од дана пријема авансног предрачуна, уз достављање следеће документације:

-
предрачуна у износу аванса;
-
банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

2. У висини од 70%, по основу оверених привремених месечних ситуација и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности. 

Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, Канцеларија ће вршити директно на рачун Извођача радова. 
Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију, Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.
Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом  6. овог уговора су:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2. мере предвиђене актима надлежних органа;

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациjом;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог уговора, уколико није другачије одређено.
Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6.
Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:
a. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

b. мере предвиђене актима надлежних органа;

c. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациjом;

d. закашњење увођења Извођача радова у посао;
e. хитни непредвиђени радови према члану 16. овог уговора.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.


Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.
У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
Уговорна казна

Члан 7.
Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.
Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8.
Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким 
прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и: 
(1)  да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова. Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Извођач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. У случају промене кључног особља, особље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних у конкурсној документацији, што Извођач документује доказима.  
(2) да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова; 
(3) да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова; 
(4) да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима; 

(5) да се строго придржава мера заштите на раду; 

(6) да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;
(7) да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;
(8) да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

(9) да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

(10) да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

(11) да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;

(12) да омогући вршење стручног надзора на објекту;
(13) да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора или Наручиоца;
(14) у случају немогућности прибаљања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Извођач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност стручном надзору и наручиоцу. Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Листа произвођача, уз сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

(15) да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;
(16) да поступа у складу са Законом о управљању отпадом;

(17) да поступа у складу са Законом о заштити животне средине;

(18) да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
(19) да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

(20) да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

(21) да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању грешака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

(22) да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме;
(23) да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама.
Обавезе Наручиоца радова

Члан 9.
Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.
Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.
Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област.
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10.
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11.

Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација.


Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова. 


Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока. 
Осигурање

Члан 12.
Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.
Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13.
Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.
Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала
Члан 14.
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.
Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња. 

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15.
За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања. 

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 18/77 - у даљем тексту: Узансе).

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Хитни непредвиђени радови

Члан 16.

Хитни непредвиђени радови су радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, у складу са чланом 634. Закона о облигационим односима) и чланом 19. став 2. Посебних Узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 18/77 - у даљем тексту: Узансе).
Хитне непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности Наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.  

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама. 

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове из овог члана, који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова. 

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.
Примопредаја изведених радова

Члан 17.

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.


Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.


Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.


Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.


Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.


Комисија сачињава записник о примопредаји.


Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа: пројекте изведених објеката (ПИО) у два примерка, израђене према Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“, број 72/18); све одговарајуће атесте за уграђени материјал за радове према уговору и извештаје о испитивањима инсталација и опреме за радове према уговору.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања грешака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника. 

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року. 


Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.
Коначни обрачун

Члан 18.
Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве. 

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.
Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 19.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.
Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца.

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. став 1. тачка 4. Закона.
Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.
У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа. 

Измене уговора
Члан 20.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

5) хитне непредвиђене радове према члану 16. овог уговора.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке. 

Члан 21.
У случају потребе извођења хитних непредвиђених радова из члана 16. овог уговора, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова. 
У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама хитних непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције хитних непредвиђених радова.
Сходна примена других прописа
Члан 22.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 23.
Прилози и саставни делови овог уговора су:
- техничка документација

- понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године
- образац о произвођачима материјала и опреме
- динамика извођења радова.
Решавање спорова
Члан 24.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Новом Саду
Број примерака уговора

Члан 25.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима.
Ступање на снагу
Члан 26.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова. 
	ЗА НАРУЧИОЦА
	
	ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА


	
	
	

	Ана Вила, мастер дефектолог логопед

	
	

	САГЛАСНА:

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА

	

	В.Д. ДИРЕКТОРА Марко Благојевић



	Датум _________________


XII.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
	I

	Predmet javne nabavke

                         Opis pozicije radova

	Jedinica mere

	Količina

	Jedinična cena bez PDV-a

	Jedinična cena sa PDV-om

	Ukupna cena bez PDV-a

	Ukupna cena sa PDV-om


	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6(3X4)
	7(3x5)

	1.
	SANACIJA I ADAPTACIJA DOMA "VETERNIK" - PAVILJON A
	
	
	
	
	
	

	1.1
	ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	I
	DEMONTAŽA I RUŠENJE
	 
	 
	
	
	
	

	1
	Demontaža krovnog pokrivača od lima. Lim pažljivo demontirati, spustiti, očistiti i složiti na gradilišnu deponiju (za moguću ponovnu upotrebu)  ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m². 
	m² 
	2950
	
	
	
	

	2
	Demontaža oluka. Oluke demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m1 i kom :             a. Viseći oluk. 
	m
	370
	
	
	
	

	
	b. Olučne cevi 
	kom
	17
	
	
	
	

	3
	Skidanje opšivke strehe. Izdvojiti upotrebljiv materijal, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2:                        a. Opšivke strehe. 
	m²
	220
	
	
	
	

	
	b. Čeone daske strehe
	m
	360
	
	
	
	

	4
	Pažljiva demontaža  plakara, veličine do 3,0 m². Demontirane  plakare utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obračun po komadu plakara. 
	kom
	30
	
	
	
	

	5
	Zaštita krovnih površina, od atmosferskih padavina debljom polietilenskom folijom. U toku  prepokrivanja krova po potrebi zaštititi otkrivene površine PVC folijom. Obračun po m² zaštićene površine.
	m²
	2891
	
	
	
	

	6
	Pažljiva demontaža prozora. Obeležiti prozore i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete. Prozore , čišćenje  i odvoz prozora na deponiju do 5km, sa slaganjem za eventualno dalje korišćenje. Obračun po komadu prozora.                    a. Do 2,00 m². 
	kom
	10
	
	
	
	

	
	b. Od 2,00 - 5,00 m². 
	kom
	45
	
	
	
	

	
	c. Preko 5,00 m². 
	kom
	32
	
	
	
	

	7
	Pažljiva demontaža rešetke prozora. Demontiranu rešetku prozora utovariti na kamion i deponovati na mestu  koje odredi investitor."                                                                   Obračun po m² rešetke. 
	m² 
	24
	
	
	
	

	8
	Pažljiva demontaža vrata. Obeležiti vrata i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete. Vrata očistiti i  i odvesti na deponiju  koju odredi investitor.  Obračun po komadu vrata.                                         a. do 2,00 m². 
	Kom
	31
	
	
	
	

	
	b. Od 2,00 - 5,00 m². 
	Kom
	30
	
	
	
	

	
	c. Preko 5,00 m². 
	Kom
	77
	
	
	
	

	9
	Demontaža opšivke krova. Opšivku demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.                                                                                                                      
	
	
	
	
	
	

	
	a. Iksne. 
	m
	46
	
	
	
	

	
	a. Kalkana i uvale uz zid
	m
	123
	
	
	
	

	10
	Delimično obijanje maltera sa unutrašnjih zidova. Nadzorni organ i izvođač pismenim  putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju. 
	m²
	80
	
	
	
	

	11
	Obijanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa malterom. Obiti pločice sa malterom i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm, a površinu opeke očistiti č eli čnim četkama. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Očistiti spojnice do dubine 2 cm, a površinu opeke očistiti č eli čnim četkama. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju.                                                                                                                                       
	m²
	757
	
	
	
	

	12
	Obijanje  produžnog maltera sa sokle. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka o č istiti č eli č nim četkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 sokle.                                                                                                                                                                                          
	m²
	131
	
	
	
	

	13
	Skidanje poda od keramičkih pločica, postavljenih u cementnom malteru. Obiti pločice i skinuti  podlogu do betonske konstrukcije. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda.                                                          
	m²
	615.1
	
	
	
	

	14
	Skidanje poda od livenog teraca i skinuti  podlogu do betonske konstrukcije. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda.    
	m²
	171
	
	
	
	

	15
	Skidanje poda od pvc obloga i skinuti  podlogu do betonske konstrukcije. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda.   
	m²
	1599
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	II
	ZIDARSKI RADOVI
	 
	 
	
	
	
	

	1
	Malterisanje oštećenih zidova (uglavnom sanitarnih čvorova) od opeke produžnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka, „jedinice“.Podlogu pokvasiti, naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i „pregorevanja“. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m².                                                                                                                                                           
	m²
	760
	
	
	
	

	2
	Postavljanje prozora. Radove  izvršiti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova.  Obračun po komadu. 
	 
	 
	
	
	
	

	
	a.Veličine do 2,00 m². 
	kom
	10
	
	
	
	

	
	b. Veličine do 2,00 - 5,00 m².
	kom
	45
	
	
	
	

	
	c. Veličine do preko 5,00 m².
	kom
	32
	
	
	
	

	3
	Postavljanje vrata. Rad izvršiti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova." Obračun po komadu.                                                                                                                                                                      
	
	
	
	
	
	

	
	a.Veličine do 2,00 m².    
	kom
	31
	
	
	
	

	
	b. Veličine do 2,00 - 5,00 m².
	kom
	81
	
	
	
	

	
	c. Veličine do preko 5,00 m².
	kom
	33
	
	
	
	

	4
	Postavljanje rešetki na prozorima. Rad izvršiti u svemu prema detaljima. " Obračun po komadu.
	kom
	19
	
	
	
	

	5
	Malterisanje produžnim malterom 1:2:6 svih unutrašnjih  stranica u zidnim otvorima oštećenih demontažom i ugradnjom novih prozora. Razvijena širina 30cm. Obračun po m1.
	m
	2918
	
	
	
	

	6
	Izrada rabicirane  cementne košuljice, debljine 3 cm, kao zaštitu  termoizolacije tavanice. Pre nanošenja košuljice na termoizolaciju postaviti pvc foliju. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere 1:3. Košuljicu armirati rabic pletivom, postavljenim u sredini sloja. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne.   Obračun po m2 košuljice.
	m²
	2790
	
	
	
	

	7
	Izrada armirane cementne košuljice, debljine 3 cm, preko tvrdih ploča kamene vune, kao podlogu za podove. Pre nanošenja košuljice na termoizolaciju postaviti pvc foliju.  Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere 1:3. Armirati je mrežom Ø 6 mm, sa okcima 15/15 cm, postavljenom u sredini sloja. Košuljicu negovati dok ne očvrsne. Obračun po m² košuljice. 
	m²
	2500
	
	
	
	

	8
	Malterisanje sokle vodonepropusnim , paropropusnim (dišućim) malterom,   ,  otpornim na habanje, zamor materijala, naprezanja i temperaturne razlike. Podlogu pripremiti da bude č vrsta, čista, bez prašine i suva. Na podlogu naneti malter, pripremljen sipanjem tečne komponente,  potom praškaste i mešanjem tri minuta mikserom.   Naneti  malter u sloju debljine1-2 cm. Površinu obraditi po izboru projektanta. Obračun po m2 malterisane površine
	m²
	250
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	III
	KAPILARNA VLAGA
	 
	 
	
	
	
	

	1
	Izrada horizontalne hidroizolacije presecanjem hidrauličkim mašinama zidova od opeke, debljine od 15 do 40 cm i postavljanjem HIO-master šina. Postojeće zidove  izvesti elektrohidrauličkim mašinama visokih perfomansi i dijamantskim reznim alatima. Presecanje vršiti u lamelama širine od 20 do 30 cm. Iz reza odstraniti prašinu. Kao vodonepropusnu barijeru ugraditi plastične polukrute profilisane HIO-master šine. Pre ugradnje visinu HIO-master šina preciznim  brušenjem optimizovati prema visini reza da bi šine samostalno svojom konstrukcijom sprečila sleganje objekta, a vertikalna krilca preuzela u potpunosti vertikalno opterećenje. 
	 
	 
	
	
	
	

	
	 Rezove injektirati posebno razvijenom vodonepropusnom cement polimernom masom kontrolisanog kvaliteta.  Injektirana masa mora u potpunosti da ispuni ceo profil šine i da adhezijom čvrsto spoji šinu sa gornjom i donjom  površinom reza, stvarajući novu monolitnu spojnicu zida. Čvrstoća na pritisak same šine je min. 9,00 MPa, a u kombinaciji sa injektiranom masom, novom spojnicom, je min. 42 MPa. HIO-tehnologija je zaštićena međunarodnim patentom br. P-273/98, a u zemlji PCT/YU 98/00020. Obračun po m1 zida
	
	
	
	
	
	

	
	 a. Debljine do 15 cm
	m
	345
	
	
	
	

	
	b. Debljine do 30 cm. 
	m
	444
	
	
	
	

	
	c. Debljine do 40 cm. 
	m
	342
	
	
	
	

	2
	Izrada horizontalne hidroizolacije, varenjem Kondora. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste  podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Varena dva sloja Kondora 4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondor 4, varen za podlogu - Kondor 4, varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. Izolacijom izvesti  kompaktan spoj sa izolacijim zidova. Obračun po m² izolacije. 
	m²
	2500
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	IV
	TERMOIZOLACIJA I FASADA
	 
	 
	
	
	
	

	1.
	Nabavka i postavljanje mineralne vune d=3cm u obliku tvrdih ploča , gustine 120 kg/m3. Mineralnu vunu postaviti kao termo izolaciju i protivpožarnu zaštitu iznad hidroizolacije, po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m² izvedene izolacije. 
	m²
	2500
	
	
	
	

	2
	Nabavka i postavljanje  mineralne  vune u obliku tvrdih ploča , gustine 120 kg/m3 sa  paropropsunom vodonepropusnom folijom postavljenom preko ploča. Mineralnu vunu postaviti kao termo izolaciju i protivpožarnu zaštitu preko  međuspratne tavanice. Obračun po m² izvedene izolacije.                                                  d=10cm
	m²
	2791
	
	
	
	

	3
	Nabavka i postavljanje kontakt fasade od mineralne vune u obliku tvrdih ploča , gustine 120 kg/m3. Mineralnu vunu pričvrstiti na fasadni zid  lepkom za mineralnu vunu a zatim preko ploča mineralne vune postaviti lepak za  armiranje, zatim armaturnu mrežicu od staklenih vlakana, lepak za gletovanje i podlogu za završni dekorativni malter, sve po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m² izvedene izolacije.                                               d=8cm
	m2
	1362
	
	
	
	

	4
	Nabavka i postavljanje kontakt fasade od mineralne vune u obliku tvrdih ploča , gustine 120 kg/m3 za zidove prema negrejanim vertobranima. Mineralnu vunu pričvrstiti na fasadni zid  lepkom za mineralnu vunu a zatim preko ploča mineralne vune postaviti lepak za  armiranje, zatim armaturnu mrežicu od staklenih vlakana, lepak za gletovanje i podlogu za završni dekorativni malter, sve po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m² izvedene izolacije.                                               d=5cm
	m2
	80
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	V
	 PROZORI  I VRATA
	 
	 
	
	
	
	

	1
	Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa šestokomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim  profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru projektanta.Krila prozora zastakliti  providnim dvostrukim ravnim  staklom (spoljno niskoemisiono). Stakla sa hermetički zatvorenim međuprostorom (4+16+4) ispunjenim kritonom I sertifikovanim sistemom zaptivanja”EPDM” .  (K=1,5W/m²). Obračun po komadu prozora.
	 
	 
	
	
	
	

	
	Dimenzija: 400/200
	kom
	5
	
	
	
	

	
	Dimenzija:300/200
	kom
	24
	
	
	
	

	
	Dimenzija:300/144
	kom
	1
	
	
	
	

	
	Dimenzija:300/90
	kom
	5
	
	
	
	

	
	Dimenzija:275/90
	kom
	1
	
	
	
	

	
	Dimenzija: 200/220
	kom
	9
	
	
	
	

	
	Dimenzija 200/200
	kom
	23
	
	
	
	

	
	Dimenzija 195x144cm
	kom
	12
	
	
	
	

	
	Dimenzija:100/200
	kom
	1
	
	
	
	

	
	Dimenzija:160/90
	kom
	4
	
	
	
	

	
	Dimenzija:100x90 cm. 
	kom
	5
	
	
	
	

	
	Dimenzija:110/100 (nadsvetlo)
	kom
	4
	
	
	
	

	 
	Dimenzija: 160/205 + r= 55 cm (nadsvetlo)
	kom
	2
	
	
	
	

	 
	Dimenzija: 160/205 + r= 55 cm (nadsvetlo)
	kom
	1
	
	
	
	

	 
	Dimenzija: 100/205
	kom
	1
	
	
	
	

	2
	Izrada i postavljanje  PVC vrata, po šemi stolarije i detaljima.  Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa šestokomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa dva ključa, tri šarke i  boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata.
	 
	 
	
	
	
	

	
	a.  Dimenzija 90x205 cm. 
	kom
	36
	
	
	
	

	
	b.  Dimenzija 110x200 cm, 
	kom
	51
	
	
	
	

	
	c.  Dimenzija 200x200 cm, 
	kom
	2
	
	
	
	

	3.
	Izrada i postavljanje  PVC zastakljenih - unutrašnjih vrata po šemi stolarije i detaljima. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa šestokomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim  profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa dva ključa, tri šarke i boja vrata, bela. Vrata zastakliti staklom debljine 5 mm i dihtovati gumom. Obračun po komadu vrata. 
	 
	 
	
	
	
	

	
	a.  Dimenzija 90x200 +100 cm (nadsvetlo)
	kom
	5
	
	
	
	

	
	b. Dimenzija 90x200 +80 cm (nadsvetlo)
	kom
	2
	
	
	
	

	
	c. Dimenzija 110x200+100 (nadsvetlo)
	kom
	3
	
	
	
	

	
	d. Dimenzija 205x200 cm. (dvokrikna)
	kom
	4
	
	
	
	

	
	e. Dimenzija 232x200 cm, (dvokrilna). 
	kom
	1
	
	
	
	

	
	f. Dimenzija 200/300 (dvokrilna)
	kom
	3
	
	
	
	

	
	g, Dimenzija 200/300 (klatno)
	kom
	5
	
	
	
	

	
	h.Dimenzija 200+200(f)/300
	kom
	2
	
	
	
	

	
	i. Dimenzija 200+80/300
	kom
	2
	
	
	
	

	
	j. Dimenzija 200+80/300 (Klatno)
	kom
	2
	
	
	
	

	
	k. Dimenzija 200+80/300 (puna sa nadsv.)
	kom
	1
	
	
	
	

	4
	Izrada i postavljanje  aluminijumskih  spoljnih vrata. Vrata moraju da zadovolje koeficijent prolaza toplotne energije max K=1,5W/m². Okvir vrata sa višekomornim  sistemom profila sa termo prekidom i sertifikovanim sistemom zaptivanja EPDM gumom. Ispuna - donja zona - sendvič elementi - dva ravna al.lima sa kamenom  vunom između, gornja zona - dvostruko niskoemisiono staklo d=4+16+4 sa hermetički zatvorenim međuprostorom - ispunjenim kriptonom i sertifikovanim sistemom zaptivanja EPDM gumom. Otvaranje prema šemi stolarije. Obrada vrata - bela plastifikacija.  Okov  u tonu prema profilima, tri šarke po krilu. Rukohvat po izboru projektanta, cilindar brava sa ključevima i mehanizmom  za automatsko zatvaranje. Na donju ivicu krila vrata postaviti četkice.  Obračun po komadu vrata. 
	 
	 
	
	
	
	

	
	a. Dimenzija 90x205 cm. 
	kom
	1
	
	
	
	

	
	b. Dimenzija 100x300cm
	kom
	1
	
	
	
	

	
	c.  Dimenzija 200x300 cm
	kom
	9
	
	
	
	

	
	d. Dimenzija 200+200/300 cm, dvokrilna
	kom
	2
	
	
	
	

	
	e. Dimenzija 200+80/300
	kom
	1
	
	
	
	

	
	f. Dimenzija 200/220+100
	kom
	3
	
	
	
	

	 
	g, Dimenzija 160/205 + r=55 cm nadsvetlo
	kom
	2
	
	
	
	

	VI
	POKRIVAČKI RADOVI
	 
	 
	
	
	
	

	1
	Pokrivanje krova fabričkim panelima plastificiranog al. lima. Krovni panel se sastoji od 2 sloja TR lima i ispune od  kamene vune debljine 5cm. U cenu uračunati sve potrebne ivične opšivke, sleme i opšivke oko prodora kroz krov. Pokrivanje izvesti po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m² pokrivene površine. 
	m²
	2950
	
	
	
	

	2
	Opšivanje uvale, iksne, plastificiranim limom, razvijene širine (RŠ) 50 cm,debljine 0,70 mm. Uvalu izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Ispod lima postaviti sloj "Izolim" trake, koji ulazi u cenu opšivanja. Obračun po m1 uvale
	 
	 
	
	
	
	

	
	 RŠ do 50 cm. 
	m
	46
	
	
	
	

	3
	Opšivanje uvale uz zid, vandiksne, plastificiranim limom  , razvijene širine (RŠ) 50 cm,  debljine 0,70 mm . Lim uz zid podići najmanje za 20 cm. Rub lima-ivicu ubaciti u spojnicu zida. Uvalu izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m1 uvale
	 
	 
	
	
	
	

	
	 RŠ do 50 cm. 
	m
	99
	
	
	
	

	4
	Opšivanje kalkanskog zida i njegove uvale plastificiranim limom, razvijene širine (RŠ) do 50 cm,debljine 0,70 mm. Opšivanje izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Ispod lima na zidu postaviti sloj, koja ulazi u cenu opšivanja. Obračun po m1 kalkana. 
	 
	 
	
	
	
	

	
	a.  RŠ do 50 cm. 
	m
	33
	
	
	
	

	5
	Izrada i montaža vodoskupljača od plastificiranognog lima debljine 0,60 mm, po detaljima i uputstvu  projektanta. Obra čun po komadu vodoskupljača.
	kom
	15
	
	
	
	

	6
	Izrada i montaža visećih pravougaonih oluka od plastificiranog lima , debljine 0,70 mm. Oluke spajati pop nitnama, jednoredno sa maksimalnim razmakom 3 cm i zalepiti silikonom. Držače visećih oluka raditi od plastificiranog flaha 25x5 mm i nitovati sa  prednje strane oluka pop nitnama, na razmaku do 80 cm. Obračun po m1 oluka. 
	 
	 
	
	
	
	

	
	 a.  RŠ do 40 cm,širine 12cm.
	m
	6.3
	
	
	
	

	
	b. RŠ do 50 cm, širine 15 cm.
	m
	362
	
	
	
	

	7
	Izrada i montaža olučnih cevi od plastificiranog lima , debljine 0,80 mm. Pojedine delove olučnih cevi uvući jedan u drugi minimum 50 mm i zalepiti  barsilom. Plastificirane obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 200 cm. Preko obujmica postaviti  plastificiranu ukrasnu traku. Cevi moraju biti udaljene od zida minimum 20 mm. Obračun po m1 olučne cevi.
	m
	 
	
	
	
	

	
	  RŠ do 50 cm, preseka 12x12 cm
	m
	90
	
	
	
	

	8
	Izrada i montaža opšava strehe od  kasetiranog,  plastificiranog lima sa potkonstrukcijom. Obračun po m2
	m²
	220
	
	
	
	

	9
	Opšivanje solbanka prozora plastificiranim limom , debljine 0,70 mm. Strane solbanka prema zidu i štoku prozora podić i u vis do 25 mm, u štok prozora učvrstiti ukivanjem na razmaku 50-80 mm. Prednju stranu solbanka pri č vrstiti za drvene paknice ili slično. Ispod lima postaviti sloj ter papira, koji ulazi u cenu solbanka. Obračun po m1 solbanka
	 
	 
	
	
	
	

	
	 RŠ 25 cm. 
	m
	241.0
	
	
	
	

	10
	Opšivanje nadzidaka plastificiranim limom,  debljine 0,70 mm. Okapnicu prepustiti za 3 cm. Opšivanje izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Ispod lima postaviti sloj ter papira, koji ulazi u cenu opšivanja. Obračun  po m1 nadzidaka
	 
	 
	
	
	
	

	
	  RŠ 33 cm. 
	m
	90.0
	
	
	
	

	11
	Nabavka i montaža tipskih snegobrana od plastificiranog lima (za krov od trapezastog lima). Snegobrane postaviti u dva smaknuta reda. Obračun po m1  snegobrana.
	m
	495.0
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	VII
	KERAMIČARSKI RADOVI
	 
	 
	
	
	
	

	1.
	Postavljanje zidnih keramičkih pločica, na lepak.Pločice I klase,  lepiti lepkom u slogu fuga na fugu. Po potrebi ivice pločica ručno dobrusiti. Obložene  površine moraju biti ravne i vertikalne. Postavljene pločice fugovati i očistiti piljevinom. U cenu ulazi i nabavka pločica i svih potrebnih spojnih i ugaonih lajsni. Obračun po m2 pločica. 
	 
	 
	
	
	
	

	
	a.  Dimenzija 20x30 cm. (mokri čvorovi)
	m²
	870.0
	
	
	
	

	
	b.  Dimenzija 25x50 cm. (ostalo)
	m²
	62.0
	
	
	
	

	2
	Postavljanje podnih keramičkih pločica, u cementnom malteru. Pločice I klase  postaviti u cementnom malteru u slogu fuga na fugu. Podlogu prethodno isprskati cementnim mlekom. Po potrebi ivice ploč ica ručno dobrusiti. Polaganje izvesti ravno i pločice zaliti cementnim mlekom. Postavljene pločice fugovati i očistiti piljevinom. U cenu ulazi i nabavka pločica. Obračun po m² poda. 
	m²
	152.0
	
	
	
	

	3
	Nabavka i postavljanje podnih ploča  za ulaz 1.1 od mermera, dimenzija 30x30x3 cm, po izboru projektanta. Ploče postaviti u cementnom malteru razmere 1:3, fugovati i očistiti, u slogu po projektu i uputstvu  projektanta. U cenu ulaze i priprema podloge i fugovanje. Obračun po m2 poda
	m²
	52.6
	
	
	
	

	4
	Nabavka i postavljanje podnih ploča od  neklizajućih kamenih ploča za ulazne tremove (24 i 25), dimenzija 30x30x3 cm,po izboru projektanta. Ploče postaviti u cementnom malteru razmere 1:3, fugovati i očistiti, u slogu po projektu i uputstvu  projektanta. U cenu ulaze i priprema podloge i fugovanje. Obračun po m2 poda
	m²
	35.0
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	VIII
	LIVENI PODOVI
	 
	 
	
	
	
	

	1.
	Sanacija naprslina na podlozi  većih od 0,5mm.  Potrebno je šlicovati i na svakih 80cm uraditi poprečni šlic za ubacivanje armaturne žice. Kompletano šlicovani deo zaliti mešavinom epokisdne smole i kvarcnog peska 0,6-1,2mm. Obračun pod m² (obračunat materijal i rad)
	m²
	2,280.0
	
	
	
	

	2.
	Podlogu površinski mašinski obrustit i po potrebi sačmariti dubine  1-2mm. Posle brušenja, podlogu detaljno očistiti i usisati. Obračun pod m² (obračunat materijal i rad)
	m²
	2,280.0
	
	
	
	

	3.
	Na obrušenu podlogu naneti valjkom epoksidni prajmer  gustine 1,1kg/lit bez rastvarača  u nanosu od 0,3lit/m². VOC<500g/l. Ponuđač dostavlja tehnički list da ponuđeni materijali odgovaraju zahtevima naručioca. Obavezno sušenje podloge posle nanošenja prajmera je 24h. Obračun pod m² (obračunat materijal i rad)
	m²
	2,280.0
	
	
	
	

	4.
	Dvostruko gletovanje  podloge sa mešavinom epoksidnog prajmera  i  kvarcnim peskom 0,1-0,3mm u nanosu do 1mm Obavezno sušenje podloge 24h nakon čega je potrebno izvršiti fino brušenje i kompletno usisvanje.Obračun pod m² (obračunat materijal i rad)
	m²
	2,280.0
	
	
	
	

	5.
	Nanošenje epoksidnog samoliva   u nanosu ne manjem od 2mm, otpornosti na hemijske uticaje klase II, otpornosti na udarac ≥4Nm, gustine 1,4kg/lit, čvrstoće 47MPa, modul savijanja 2,9MPa, otpornost na temperaturu do 70 C,  sile prianjanja  ≥2N/mm², klase protivzapaljivosti BflS1. Ponuđač dostavlja tehnički list da ponuđeni materijali odgovaraju zahtevima naručioca. Puno opterečenje podloge posle 7 dana. Obračun po m² (obračunat materijal i rad)
	m²
	2,554.0
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	IX
	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
	 
	 
	
	
	
	

	1.
	Bojenje starih metalnih rešetki prozora,bojom za metal, sa prethodnim skidanjem stare boje. Pre  bojenja skinuti staru boju i koroziju hemijskim i fizičkim sredstvima, brusiti i očistiti. Na rešetke naneti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim predkitovati i brusiti. Posle nanošenja prvog sloja boje za metal, kitovati i brusiti. Obojiti drugi put bojom za metal, u tonu po izboru projektanta. Obračun po m2 obojene površine. 
	 
	 
	
	
	
	

	
	a.  Rešetki prozora. m2
	m²
	24.0
	
	
	
	

	2
	Skidanje postojeće uljane boje sa zidova, paljenjem. Površine obojene uljanom bojom pomoću plina i brenera zagrejati i špahtlama i drugim prigodnim alatkama skinuti. Postupak ponavljati dok se boja ne skine. Obračun po m² ostrugane površine.
	m²
	3,373.0
	
	
	
	

	3
	Struganje i gletovanje starih zidova i plafona, emulzionim kitom. Sve površine ostrugati i oprati, a zatim obrusiti, očistiti i izvršiti impregnaciju. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Kitovati i gletovati emulzionim kitom prvi put. Sve površine fino prebrusiti pa kitovati i gletovati emulzionim kitom drugi put. Obračun po m² gletovane površine.
	
	
	
	
	
	

	
	a. Zidovi
	m²
	2,203.0
	
	
	
	

	
	b. Zidovi sa kojih je uklonjena uljana boja
	m²
	3,373.0
	
	
	
	

	
	c. Plafoni
	m²
	2,489.0
	
	
	
	

	4
	Gletovanje fino malterisanih  delova zidova  i plafona, disperzivnim kitom. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja ošteć enja i pukotine. Impregnirati i prevu
ći disperzivni kit tri puta. Obračun po m2 gletovane površine. 
	m²
	80.0
	
	
	
	

	5
	Bojenje  zidova i plafona  disperzivnim bojama. Površine predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti  disperzivnom bojom prvi i drugi put. Boja i ton po izboru projektanta. Obračun po m² obojene površine.
	 
	 
	
	
	
	

	
	a. Zidovi
	m²
	2,203.0
	
	
	
	

	
	b. Plafoni
	m²
	2,489.0
	
	
	
	

	6
	Bojenje zidova   (h=1.8m) visoko kvalitetnom akrilnom mat latex bojom koja poseduje visok stepen otpornosti na pranje (sredstvima za čišćenje i dezinfekciju) i habanje.
Površina koja se obrađuje mora da bude suva, temperatura vazduhanajmanje +5°C I relativna vlažnost vazduha ispod 80%.Oprati prethodno obojene površina sa sredstvom za čiš́enje prema uputstvima za upotrebu i ostaviti da se osuši. Brusiti sjajnu površina do  mat izgleda i ukloniti prašinu. Popuniti otvore i  pukotine sa odgovarajućim Presto punilom. Brusiti površinu i ukloniti prašinu. Naneti sloj  prajmera, ako je potrebno. Pre upotrebe dobro promešati boju. Naneti  je u dva sloja koristeći četku, valjak ili prskalicu sprejom. Obračun po m² obojene površine.
	m²
	3,373.0
	
	
	
	

	7
	Obrad fasade  dekorativnim  malterom na bazi silikata.    Završni je sloj  termoizolacione  fasade. Tonirati ga , u nijansi po izboru projektanta. Podloga fasade mora biti čvrsta, stabilna i bez masnih mrlja. Fasadne površine preći šmirglom i opajati i naneti na ovlaženu podlogu u dva sloja valjkom ili četkom, sa razmakom 12-24h. Prilikom bojenja izvršitizaštitu od direktnog uticaja sunčevih zraka. Pre početka bojenja uraditi probne uzorke. Obračun po m² obojene fasade
	 
	 
	
	
	
	

	
	a.  Bojenje u jednom tonu. 
	m²
	      1362,0
	
	
	
	

	
	b. Bojenje u dva tona. 
	m²
	1,362.0
	
	
	
	

	8
	Zaštitno prskanje drvene krovne konstrukcije, sredstvom protiv požara i crvotočine. Celokupnu krovnu konstrukciju očistiti od prašine, a zatim je prskati sredstvom protiv požara i crvotočine dva puta. Obračun po m² zaštićene površine.
	m²
	2,750.0
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	X
	RAZNI RADOVI
	 
	 
	
	
	
	

	1
	Čišćenje i pranje gradilišta, po završetku svih radova. Izvršiti detaljno čišćenje celog gradilišta,  pranje svih staklenih površina, čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih prostora i spoljnih površina. Obračun po m² očišćene površine
	m²
	3657
	
	
	
	

	2
	Čišćenje i pranje prozora i vrata,po završetku radova. Pažljivo mehanički očistiti sve površine i oprati vodom sa dodatkom odgovarajućih hemijskih sredstava. Obračun po m² oprane površine
	 
	 
	
	
	
	

	
	a. Prozora i vrata
	m²
	780
	
	
	
	

	1.2
	VODOVOD I KANALIZACIJA
	
	
	
	
	
	

	1
	Pažljiva demontaža baterije za vodu. Demontirati bateriju i

     odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. 

     Obračun po komadu baterije. Uključujući sve potrebne predradnje

  a. Baterije za vodu                

   b. Tuš baterije                           
	kom
kom
	21

14
	
	
	
	

	2
	Pažljiva demontaža umivaonika i sifona. Demontirani 

     umivaonik i sifon odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, 

     po izboru investitora. Obračun po komadu umivaonika. 

     Uključujući sve potrebne predradnje
	kom
	21
	
	
	
	

	3
	Pažljiva demontaža tuš kade. Demontirati kadu i odvesti na 

     deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obračun 

     po komadu kade. Uključujući sve potrebne predradnje.


	kom
	3
	
	
	
	

	4
	Pažljiva demontaža WC šolje / čučavaca, vodokotlića i cevi. Demontirati WC šolju / čučavac, vodokotlić i cev i odvesti na deponiju udaljenu do 

     15 km, po izboru investitora. Obračun po komadu šolje. Uključujući sve potrebne predradnje.

Wc šolja

Čučavac


	kom

kom


	26
2


	
	
	
	

	5
	Pažljiva demontaža pribora za kupatilo. Demontirati pribor za kupatilo

      i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obračun 

      po komadu pribora. Uključujući sve potrebne predradnje. 


	kom
	40
	
	
	
	

	6
	Pažljiva demontaža bojlera. Demontirati bojlere i odvesti na deponiju 

      udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obračun po komadu bojlera.

      Uključujući sve potrebne predradnje

	kom
	16
	
	
	
	

	7.
	Pažljiva demontaža sudopere. Demontirati sudoperu i odvesti na 

      deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obračun po 

      komadu sudopere. Uključujući sve potrebne predradnje.

	kom
	11
	
	
	
	

	8.
	Pažljiva demontaža odvodne rešetke. Demontirati odvodnu rešetku

     i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. 

     Obračun po komadu rešetke. Uključujući sve potrebne predradnje.


	kom
	10
	
	
	
	

	9.
	Demontaža vodovodne mreže, od pocinkovanih cevi. Demontirati

     vodovodnu mrežu, utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obračun pi m1 cevi. Uključujući sve potrebne predradnje.

  a. Prečnika 1/2"            

   b. Prečnika 5/4" 

   c. Prečnika 2"                                   

	m
m

m
	275

262

89
	
	
	
	

	10.
	Pažljiva demontaža ventila. Demontirati ventil i odvesti na deponiju 

      udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obračun po komadu 

      ventila. Uključujući sve potrebne predradnje.

      a. Prečnika  3/8".                      

b. Prečnika  1/2

c. Prečnika  5/4".                       

     d. Prečnika     2".                         

	kom

kom

kom

kom


	31

92

16

6

	
	
	
	

	11.
	Demontaža hidrantske  mreže. Demontirati hidrantsku mrežu, utovariti i 

      odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km, po 

      izboru investitora. Obračun po m

 Uključujući sve potrebne

      predradnje. 

        а. Пречника 2
	m
	213
	
	
	
	

	12.
	Demontaža setova protivpožarnih hidranata. Demontirati protivpožarne

      setove i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora.

      Obračun po komadu hidranta. Uključujući sve potrebne predradnje.

                                                                                                                     
	kom
	9
	
	
	
	

	13.
	Probijanje zida, za prolaz cevi za vodovod. Kroz zidove, tavanice i slično 

      pažljivo probiti rupe za  prolaz cevi za vodovod. Šut prikupiti, izneti, 

      utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po komadu rupe. 

      Uključujući sve potrebne predradnje.


	kom
	78
	
	
	
	

	14.
	Probijanje konstruktivnih zidova. Probijanje konstruktivnih zidova izvršiti 

      pažljivo. U cenu ulazi eventualno podupiranje i skela. Šut prikupiti, izneti, 

      utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po komadu 

      otvora. Uključujući sve potrebne predradnje

	kom
	25
	
	
	
	

	15.
	 Pažljivo šlicovanje zida, od opeke, za prolaz vodovodnih cevi. Kroz zid pažljivo izvesti šliceve za  postavljanje vodovodnih cevi. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m1 šlica. Uključujući sve potrebne predradnje.


	m
	150
	
	
	
	

	
	UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	
	2. GRAĐEVINSKI RADOVI

	
	
	
	
	
	

	1.
	Odvoz šuta sa prikupljanjem. U toku i po završenim radovima sa  gradilišta prikupiti šut, višak zemlje i drugi otpadni materijal sa objekta, na gradilišnu deponiju pristupačnu za utovar u kamion   i odvoz na gradsku deponiju. Obračun po m3 prikupljenog šuta. 

     Uključujući sve potrebne predradnje
. 


	m³
	75
	
	
	
	

	
	UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	
	Unutršnja mreža
	
	
	
	
	
	

	1.
	Nabavka i montaža vodovodnih pocinkovanih cevi, prečnika ..., zajedno sa fitingom, materijalom za spajanje, firnisom i kudeljom. Prilikom montaže  vodovodne mreže voditi računa da rozete ventila i  baterija budu potpuno  ravne sa završnom površinom zida. Štemovanja za ugradnju i prolaz cevi izvršiti  pažljivo, šut izneti i odvesti na gradsku deponiju. Cevi tople vode premazati 2 puta bitumenom, obmotati filc trakom i "Dekoradol" ili "Plastizol" trakom, a cevi za hladnu vodu isto samo bez filc trake. U cenu ulazi izolacija mreže. Obračun po m1 cevi. Uključujući sve potrebne 

     predradnje. 

a. Prečnika 1/2".                                                                                       b. Prečnika 5/4".                                                                                       c. Prečnika 2".                         


	m

m

m
	289

275

105


	
	
	
	

	
	Nabavka i montaža hidrantske mreže, od vodovodnih pocinkovanih cevi, 

     prečnika 2" zajedno sa fitingom, materijalom za spajanje, firnisom i kudeljoM.Štemovanja za ugradnju i prolaz cevi izvršiti  pažljivo, šut izneti i odvesti na gradsku deponiju. Po potrebi mrežu fiksirati odgovarajućim obujmicama, dase spreči vibriranje mreže. Obračun po m1 cevi. Uključujući sve potrebne predradnje. 
	m
	220
	
	
	
	

	
	UKUPNO
	
	
	
	
	
	

	
	VENTILI


	
	
	
	
	
	

	
	Nabavka i montaža ravnog propusnog ventila, prečnika 1/2'', sa zaštitnom hromiranom kapom i rozetom. Prilikom montaže ventila voditi računa da rozete ventila budu potpuno ravne sa završnom  površinom zida. Ventil mora da ima atest. 

Obračun po komadu ventila. 

Uključujući sve potrebne predradnje. 

  a. Prečnika 1/2".                 

	kom


	179

	
	
	
	

	
	Nabavka i montaža ravnog propusnog ventila, prečnika ..., sa točkićem. Prilikom montaže ventila voditi računa da točkić ventila bude na pravilnom odstojanju od finalne površine zida. 

Ventil mora da ima atest. Obračun po komadu ventila. Uključujući sve potrebne predradnje.

a. Prečnika 5/4"                                                                              b. Prečnika 2"                          

	kom

kom
	18

13
	
	
	
	

	
	Nabavka i montaža ugaonog propusnog ventila, za vodokotlić i stojeće slavine umivaonika, prečnika 1/2" x 3/8", sa točkićem i hromiranom cevi 

dužine l = 420 mm. Prilikom montaže ventila voditi računa da točkić ventila bude na pravilnom 

odstojanju od finalne površine zida i da bude 

omogućen pristup ventilu i povezivanje vodokotlića i slavina i postavljanje rozete. Ventili moraju da imaju atest. Obračun po komadu ventila. 

     Uključujući sve potrebne predradnje.

        a. Prečnika 1/2"x3/8

	kom


	50

	
	
	
	

	
	Nabavka i montaža ventila za hidrant,  prečnika 2",

sa točkićem i holenderom. 

Ventil mora da ima atest. Obračun po komadu ventila. Uključujući sve potrebne predradnje.

       a. Prečnika 2".

	kom


	5

	
	
	
	

	
	Nabavka i montaža regulacionog ventila,  prečnika 2". Ventil za  regulaciju pritiska vode u mreži mora da bude kvalitetan i da ima  atest. Obračun po komadu ventila. Uključujući sve potrebne predradnje.

             a. Prečnika 2".                            

	kom


	1

	
	
	
	

	
	UKUPNO
	
	
	
	
	
	

	
	HIDRANTI 


	
	
	
	
	
	

	
	Nabavka i montaža zidnog hidranta, sa priklju čkom, prečnika 2".Metalni ormarić dimenzija 50 x 50 cm. U ormari ću isporučitihidrantski ventil, crevo dužine 15 m i mlaznicu. Obračun po  komadu hidranta. Uključujući sve potrebne predradnje.

       a. Metalni ormarić.   

	kom
	9
	
	
	
	

	
	UKUPNO
	
	
	
	
	
	

	
	ISPITIVANJA

	
	
	
	
	
	

	
	Ispitivanje vodovodne i hidrantske mreže na probni pritisak, veći za  3 bara od radnog, odnosno minimalno 10 bara. Po završetku montaže vodovodne i

 hidrantske mreže sva izlivna mesta zadihtovati čepovima.  Postaviti hidrauličnu pumpu, napuniti instalaciju vodom, ispustiti vazduh i postići  probni pritisak. Mreža mora biti pod pritiskom najmanje 24 

 časa. Ako pritisak opadne, pronaći mesto kvara, otkloniti i ponovo staviti  instalaciju pod ispitni 

pritisak. Ispitivanje vršiti uz obavezno prisustvo  nadzornog organa i ovlašćenog lica i o tome sačiniti poseban zapisnik.  Obračun po komadu. 

Uključujući sve potrebne predradnje.

a. vodovodna mreža                                                

b. hidrantska mreža                                               

	Kom
kom 


	1

1


	
	
	
	

	
	Dezinfekcija i ispiranje postavljene vodovodne mreže, prema tehničkim propisima. Pre puštanja mreže u eksploataciju obavezno tražiti atest      sanitarne službe za ispravnost vode. 

Obračun po komadu. Uključujući sve potrebne predradnje.
	kom

	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	II    KANALIZACIJA
1.   DEMONTAŽE I RUŠENJA   
	
	
	
	
	
	

	1.
	Demontaža  PVC kanalizacionih cevi, prečnika 75 i 150 mm. 

 Demontirati kanalizacione cevi, utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obračun po m1 cevi. Uključujući sve potrebne predradnje.

a. Prečnika 75 mm.                                                                                      b. Prečnika 150 mm
	m

m

	140

150

	
	
	
	

	2.
	Pažljiva demontaža odvodne rešetke. Demontirati odvodnu rešetk i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora.

     Obračun po komadu rešetke. Uključujući sve potrebne predradnje.


	   kom
	18
	
	
	
	

	3.
	Šlicovanje poda u objektu, za vađenje stare i postavljanje nove

     kanalizacione mreže. Bočne ivice pravilno odseći. Šut utovariti 

     na kamion i odvesti na gradsku deponiju, udaljenu do 15 km. Obračun

     po m3 šuta. Uključujući sve potrebne predradnje.
	m
	20
	
	
	
	

	4.
	Probijanje zida, za prolaz kanalizacionih cevi.

 Kroz zidove, tavanice

      i slično pažljivo probiti rupe za  prolaz cevi za kanalizaciju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti 

na gradsku deponiju. 

      Obračun po komadu rupe. Uključujući sve potrebne predradnje

	kom
	38
	
	
	
	

	5.
	Probijanje konstruktivnih zidova. Probijanje konstruktivnih zidova izvršiti 

      pažljivo. U cenu ulazi eventualno podupiranje i skela. Šut prikupiti, izneti,

      utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po komadu 

      otvora. Uključujući sve potrebne predradnje.


	kom
	16
	
	
	
	

	6.
	Pažljivo šlicovanje zida, od opeke, za prolaz kanalizacionih cevi.

      Kroz zid pažljivo izvesti šliceve za  postavljanje kanalizacionih cevi.

      Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.  

      Obračun po m1 šlica. Uključujući sve potrebne predradnje.


	m
	35
	
	
	
	

	
	UKUPNO
	
	
	
	
	
	

	
	2. GRAĐEVINSKI RADOVI

	
	
	
	
	
	

	1.
	Ručni iskop rova u zemlji, III kategorije, za postavljanje kanalizacione

    mreže, dubine 70 cm. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. 

    U cenu iskopa ulaze i razupiranja i obezbeđenje rova. Iskopanu zemlju

    odbaciti od rova. Po završenim radovima zemlju nasuti i nabiti u 

    slojevima. Višak zemlje prevesti kolicima, nasuti i nivelisati teren ili 

    utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 zemlje, 

    mereno uraslo. Uključujući sve potrebne predradnje

	m3
	60
	
	
	
	

	2.
	Planiranje dna rova. Sve površine grubo i fino isplanirati sa tačnošću od

      +/-3 cm. U cenu ulaze i  popunjavanje i nabijanje, odnosno skidanje zemlje

      i izvoz na gradilišnu deponiju. Obračun po m2 planirane površine. 

      Uključujući sve potrebne predradnje.


	m2
	100
	
	
	
	

	3.
	Nabavka i nasipanje peska, u rov za kanalizacionu mrežu. Ispod i

      preko postavljenih cevi nasuti  pesak. Posebnu pažnju obratiti na 

      nasipanje peska oko cevi. Pesak nasuti i pažljivo nabiti u slojevima, 

      drvenim nabijačima. Obračun po m3 nabijenog peska. Uključujući

      sve potrebne predradnje.

	m3
	20
	
	
	
	

	4.
	Nabavka i nasipanje peska kao tampon sloja, debljine 10 cm, uz

      lagano nabijanje, pre betoniranja poda. Obračun po m3 nabijenog

      peska. Uključujući sve potrebne predradnje.      

	m3
	10
	
	
	
	

	5.
	Nasipanje zemljom rova, za kanalizaciju. Zemlju nasipati u slojevima 

      od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. Za nasipanje

      koristiti zemlju, deponovanu prilikom iskopa. Obračun po m3 zemlje, 

      mereno uraslo. Uključujući sve potrebne predradnje. 


	m3
	34
	
	
	
	

	6.
	Betoniranje šlicovanog poda betonom MB 30, debljine 10 cm, armiranog 

      mrežastom armaturom. Obračun po m3 ugrađenog betona. Uključujući 

      sve potrebne predradnje.

	m3
	10
	
	
	
	

	7.
	Odvoz šuta sa prikupljanjem. U toku i po završenim radovima sa gradilišta

      prikupiti šut, višak zemlje i drugi otpadni materijal sa objekta, na gradilišnu

      deponiju pristupačnu za utovar u kamion i odvoz na gradsku deponiju.

      Obračun po m3 prikupljenog šuta. Uključujući sve potrebne predradnje.

	m3
	54
	
	
	
	

	
	UKUPNO
	
	
	
	
	
	

	
	3.  UNUTRAŠNJA MREŽA

	
	
	
	
	
	

	1.
	Nabavka i montaža PVC kanalizacionih cevi od tvrdog polivinilhlorida, 

     zajedno sa fasonskim komadima i materijalom za spajanje. Cevi postaviti 

     sa padom 1,5 - 2 %. Postaviti samo ispravne cevi i fasonske komade, koji 

     imaju ateste. Revizione komade pravilno dihtovati sa poklopcima i gumenim 

     dihtunzima. Postavljenu kanalizacionu mrežu ispitati na pritisak i sačiniti 

     zapisnik. Cevi fiksirati i izvršiti krpljenja otvora i šliceva. Obračun po

     m1 cevi. Uključujući sve potrebne predradnje.

a. Prečnika   80 mm.                                                                              b. Prečnika 160 mm.                                                                             c. Prečnika 200 mm                                    

	m

m

m
	145

30

127
	
	
	
	

	
	UKUPNO
	
	
	
	
	
	

	
	4. SIFONI

	
	
	
	
	
	

	1.
	Nabavka i montaža livenog sifona sa rešetkom,  prečnika 100 mm.  

    Obračun po komadu sifona. Uključujući sve potrebne predradnje.

      a. Prečnika 100 mm.

	  kom
	13
	
	
	
	

	
	UKUPNO
	
	
	
	
	
	

	
	5. ISPITIVANJA

	
	
	
	
	
	

	1.
	Ispitivanje kanalizacione mreže, objekata. U dogovoru sa nadzornim organom izvršiti ispitivanje celokupne mreže ili deo po deo. Otvore  zadihtovati, osim visinski najviših i mrežu napuniti vodom. Pod  zadatim pritiskom mrežu držati najmanje tri časa. Izvršiti pregled i  sva mesta koja cure obeležiti. Ispusti vodu i sve kvarove otkloniti.

 Ponoviti ispitivanje. Ispitivanje vršiti uz obavezno prisustvo nadzornog  organa i ovlašćenog lica i o tome sačiniti poseban zapisnik. Obračun   kom
. Uključujući sve potrebne predradnje.


	kom
	        1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	III   SANITARIJE
	
	
	
	
	
	

	1.
	Nabavka i montaža keramičkih stojećih umivaonika sa vertikalnim

      stubom, I klase, dimenzija 60 x 42 cm, sa otvorom za stojeću bateriju. 

      Umivaonik za zid pričvrstiti odgovarajućim tiplovima i mesinganim 

      šrafovima preko podmetača od gume. Umivaonik i opremu naručiti 

      po izboru projektanta. Obračun po komadu umivaonika. Uključujući sve 

      potrebne predradnje.

	kom
	21
	
	
	
	

	2.
	Nabavka i postavljanje hromiranog sifona za umivaonik, prečnika 

      5/4", sa štelujućom visinom. Sifon
pažljivo postaviti, da se hrom 

      ili umivaonik ne ošteti. Uz sifon isporučiti lanac sa čepom, sifon 

      po izboru projektanta. Obračun po komadu sifona. Uključujući sve

      potrebne predradnje

	kom
	21
	
	
	
	

	3.
	Nabavka i montaža stojeće hromirane baterije za umivaonik, sa 

      pokretnim izlivom, za toplu i hladnu vodu. Bateriju pažljivo postaviti,

      da se hrom ne ošteti. Obračun po komadu baterije. Uključujući sve

      potrebne predradnje.


	kom
	19
	
	
	
	

	4.
	Nabavka i montaža zidne  jednoručne  hromirane baterije za umivaonik, sa 

      pokretnim izlivom, za toplu i hladnu vodu. Između zida i baterije

      postaviti rozete. Bateriju pažljivo postaviti, da se hrom ne ošteti. 

      Obračun po komadu baterije. Uključujući sve potrebne predradnje.


	kom
	10
	
	
	
	

	5.
	Nabavka i montaža zidne  jednoručne hromirane baterije za kadu sa

      pokretnom lulom i tušem, za toplu i hladnu vodu. Između zida

      i baterije postaviti rozete. Bateriju pažljivo  postaviti, da se hrom 

      ne ošteti. Obračun po komadu baterije. Uključujući sve potrebne

      predradnje. 


	kom
	14
	
	
	
	

	6.
	Nabavka i montaža zidne jednoručne hromirane lekarske baterije za 

     umivaonik, sa pokretnim izlivom ispod baterije, za toplu i hladnu 

     vodu. Između zida i baterije postaviti rozete. Bateriju  pažljivo postaviti, 

     da se hrom ne ošteti. Obračun po komadu baterije. Uključujući sve 

     potrebne predradnje

	kom
	5
	
	
	
	

	7.
	Nabavka i montaža komplet WC šolje, tipa Simplon monoblok,

      I klase. Spoj WC šolje sa kanalizacionom mrežom uraditi sa 

      "genzlom" i odgovarajućim kitom da  bude dihtovan 100%. Šolju 

      preko gumenih podmetača pričvrstiti mesinganim šrafovima. 

      Keramički vodokotlić postaviti preko šolje i sa vodovodnom 

      mrežom povezati preko hromiranog ventila i kvalitetnog creva.

      Postaviti poklopac za šolju od medijapana ili punog drveta. Šolju 

      i opremu naručiti po izboru projektanta. Obračun po komadu šolje, 

      komplet. Uključujući sve potrebne predradnje.


	kom
	26
	
	
	
	

	8.
	Nabavka i montaža komplet keramičkog čučavca, I klase.

      Spojiti čučavac i mrežu sa sifonom prečnika 100 mm. 

      Postaviti vodokotlić po izboru projektanta. Sa vodovodnom 

      mrežom povezati preko hromiranog ventila i creva. Postaviti 

      držač toalet papira. Obračun po komadu čučavca, komplet. 

      Uključujući sve potrebne predradnje.

	kom
	2
	
	
	
	

	9.
	Nabavka i montaža keramičkih tuš kade, I klase, dimenzija 

      90 x 90 cm. U poziciju uključiti sav potreban materijal i

      pribor za montažu. Uključujući sve potrebne predradnje.

	kom
	3
	
	
	
	

	10.
	Nabavka i montaža dvodelene sudopere dužine 100 cm. U okviru 

     pozicije isporučiti sifon sa skuplačem masti, jednoručnom slavinom

     za toplu i hladnu vodu, uključujući sav ostali pribor i materijal.

     Obračun po komadu sudopere, komplet. Uključujući sve potrebne 

     predradnje.


	kom
	4
	
	
	
	

	11.
	Nabavka i montaža jednodelene sudopere dužine 60 cm. U okviru 

     pozicije isporučiti sifon sa skuplačem masti, jednoručnom slavinom

     za toplu i hladnu vodu, uključujući sav ostali pribor i materijal.

     Obračun po komadu sudopere, komplet. Uključujući sve potrebne 

     predradnje.

	kom
	3
	
	
	
	

	12.
	Nabavka i montaža jednodelene sudopere
dužine 45 cm. U okviru 

     pozicije isporučiti sifon sa skuplačem masti, jednoručnom slavinom

     za toplu i hladnu vodu, uključujući sav ostali pribor i materijal.

     Obračun po komadu sudopere, komplet. Uključujući sve potrebne 

     predradnje.


	kom
	4
	
	
	
	

	13.
	Nabavka i montaža protočnog bojlera, zapremine 10 litara. Uz bojler

     isporučiti sav potreban materijal i pribor za montažu i puštanje u

     rad. Električni bojler postaviti i povezati sa električnom energijom. 

     Obračun po komadu bojlera. Uključujući sve potrebne predradnje.


	kom
	11
	
	
	
	

	14.
	Nabavka i montaža električnog bojlera, zapremine 100 litara, po

     izboru projektanta. Uz bojler isporučiti sav potreban materijal i 

     pribor za montažu i puštanje u rad. Električni bojler postaviti i 

     povezati sa električnom energijom. Obračun po komadu bojlera. 

     Uključujući sve potrebne predradnje.

	kom
	6
	
	
	
	

	I
	VODOVOD-UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	II
	KANALIZACIJA –UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	III
	SANITARIJE – UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	
	MAŠINSKE INSTALACIJE
DEMONTAŽA OPREME


	
	
	
	
	
	

	1.
	Demontaza  radijatorskih baterija sastavljenih od radijatorskih članaka tipa TERMIK-2 ili ekvivalentnih , komplet sa pripadajućom oprenmom za montažu i kačenje, iznošenje na mesto gde odredi investitor ne dalje od 100m,obeležavanje, ispitivanje, priprema za farbanje , farbanje osnovnom bojom u jednom premazu i završnom u nijansi po zahtevu investitora u dva premaza , priprema za montažu
Članaka   580/5               2122

Članaka   680/4                   35
Članaka   580/4                   96
Članaka   880/4                 238


	kom


	102


	
	
	
	

	2
	Demontaza cevnih radijatora-registara   i cevnih radijatora, komplet sa pripadajućom opremom za montažu i kačenje, iznošenje na mesto gde odredi investitor ne dalje od 2 km
	kom
	6
	
	
	
	

	3.
	Demontaža dela cevovoda- instalacije grejanja koji je za zamenu uglavnom u sanitarnim čvorovima raznih precnika sa  krpljenjem rupa i iznošenjem na mesto gde odredi investitor ne dalje od 2 km

1/2"
	m
	120
	
	
	
	

	
	3/4"
	m
	100
	
	
	
	

	
	1"
	m
	80
	
	
	
	

	
	5/4"
	m
	30
	
	
	
	

	
	6/4"
	m
	0
	
	
	
	

	
	2"
	m
	0
	
	
	
	

	
	2i1/2"
	m
	0
	
	
	
	

	4.
	Demontaža radijatorskih ventila  i navijaka , odzračnih slavina i slavina za punjenje i pražnjenje
	
	
	
	
	
	

	
	1/2"
	kpl
	92
	
	
	
	

	
	3/4"
	kpl
	10
	
	
	
	

	5.
	Dislokacija dela cevovoda- instalacije grejanja raznih precnika sa probijanjem rupa i krpljenjem
	m
	150
	
	
	
	

	6.
	Demontaza razdelnika-sabirnika montiranih u podstanici, iznošenje na mesto gde odredi investitor ne dalje od 2 km
	kom
	2
	
	
	
	

	7.
	Demontaza postojećih cirkulacionih pumpi montiranih u podstanici, iznošenje na mesto gde odredi investitor ne dalje od 2 km
	kom
	4
	
	
	
	

	8.
	Demontaža  cevovoda- instalacije grejanja i TPV-sanitarne vode montiranih u podstanici  raznih precnika sa  krpljenjem rupa i iznošenjem na mesto gde odredi investitor ne dalje od 2 km
	kpl
	1
	
	
	
	

	9.
	Demontaža  postojeće armature- instalacije grejanja i TPV-sanitarne vode montirane u podstanici  raznih precnika sa   iznošenjem na mesto gde odredi investitor ne dalje od 2 km
	kpl
	1
	
	
	
	

	10.
	Demontaža  postojećeg rezervoara  TPV-sanitarne vode montiranog u podstanici  zapremine 1,5 m3 sa   iznošenjem na mesto gde odredi investitor ne dalje od 2 km
	kpl
	1
	
	
	
	


	11.
	Demontaža svih pomoćnih delova od montaže postojeće opreme u podstanici , sa pripremom podstanice za montažu nove opreme
	kom
	1
	
	
	
	

	12.
	Pripremno zavrsni radovi  i transportni troskovi
	kom
	1
	
	
	
	

	
	UKUPNO: DEMONTAŽA OPREME 
	
	
	
	
	
	

	
	ISPORUKA I MONTAŽA
MONTAŽA POSTOJEĆIH RADIJATORA I OPREME

	
	
	
	
	
	

	1.
	Montaža  radijatorskih baterija sastavljenih od radijatorskih clanaka tipa TERMIK-2 ili ekvivalentnih , komplet sa pripadajućom opremom za montažu i kačenje ,ispitanih, ofarbanih osnovnom bojom u jednom premazu i završnom po zahtevu investitora u dva premaza , na mesto odakle su demontirani
	kom
	70
	
	
	
	

	2.
	Pripremno zavrsni radovi  i transportni troskovi
	kom
	1
	
	
	
	

	
	ISPORUKA I UGRADNJA NOVIH RADIJATORA I OPREME
	
	
	
	
	
	

	1.
	Isporuka i ugradnja   radijatorskih clanaka tipa TERMIK-2 ili ekvivalentnih , komplet sa pripadajućom oprenmom za montažu i kačenje , formiranje radijatorskih baterija sa montažom na mesto prema projektu
	
	
	
	
	
	

	
	580/5
	kom
	1250
	
	
	
	

	
	680/4
	kom
	0
	
	
	
	

	
	580/4

	kom
	60
	
	
	
	

	
	880/4
	kom
	138
	
	
	
	


	2.
	Isporuka i ugradnja radijatorskih ventila i navijaka  tipa HERZ ili ekvivalentno , sa  prilagodjavanjem veza , ugradnja odzračnih slavina i slavina za punjenje i pražnjenje 
	
	
	
	
	
	

	
	1/2"
	kpl
	72
	
	
	
	

	
	3/4"
	kpl
	6
	
	
	
	

	3.
	Isporuka i ugradnja termostatskih radijatorskih ventila sa termo glavom i navijaka  tipa HERZ ili ekvivalentno , sa  prilagodjavanjem veza , ugradnja odzračnih slavina i slavina za punjenje i pražnjenje 
	
	
	
	
	
	

	
	1/2"
	kpl
	27
	
	
	
	

	
	3/4"

	kpl

	4

	
	
	
	

	4.


	Zaštita i farbanje  radijatorskih baterija sastavljenih od radijatorskih članaka tipa TERMIK-2 ili ekvivalentnih osnovnom bojom u jednom premazu i završnom u nijansi po zahtevu investitora u dva premaza
	kom
	1
	
	
	
	

	5.


	Pripremno zavrsni radovi  i transportni troskovi

	kom 

	1

	
	
	
	

	
	ISPORUKA I UGRADNJA NOVE OPREME U PODSTANICI
	
	
	
	
	
	

	
	Isporuka i montaža akumulacionog rezervoara/bojlera za sanitarnu vodu,sa pripadajućim izmenjivačem za toplu vodu 60/40 oC ,automatikom ,električnim grejačem za alternativno zagrevanje ,pripadajućim nalegajućim termostatom , termometrom , manometrom, zapremine 1500 lit. , D= 1000mm, max visine : Hu=2300mm NP10. Spoljna zaštita sa dva premaza osnovne boje .Rezervoar termoizolovan mineralnom vunom debljine sloja 100mm i  opšivom Al limom , debljine 0.55mm . Napomena : Unutrašnja zaštita u skladu sa normama za prehrambenu industriju- za pijaću vodu (epoksirano ili dr.).Položaj i dimenzije priključaka u skladu sa projektom. 
	kom
	1
	
	
	
	

	
	Isporuka i montaža cirkulacione pumpe sa elementima spoja , proizvod "WILO" ili sl. I to
	
	
	
	
	
	

	
	TOP S 65/7
	kom
	1
	
	
	
	

	
	broj obrtaja : 2800 o/min ; snaga EM: 350 W ;napajanje : 3x400V, 50Hz ; max. Napor : 70 kPa ; max. Protok: 32m3/h
	
	
	
	
	
	

	
	TOP S 40/7
	kom
	5
	
	
	
	

	
	broj obrtaja : 2600 o/min ; snaga EM: 180 W ;napajanje : 3x400V, 50Hz ; max. Napor :70 kPa; max. Protok: 16.5m3/h
	
	
	
	
	
	

	
	TOP S 30/7
	kom
	1
	
	
	
	

	
	broj obrtaja : 2600 o/min ; snaga EM: 90 W ;napajanje : 3x400V, 50Hz ; max. Napor :70 kPa; max. Protok: 7.5m3/h
	
	
	
	
	
	

	3.
	Isporuka i montaža odzračnih lonaca sa pripadajućom opremom      DN100 x 250mm
	kom
	14
	
	
	
	

	4.
	Isporuka i ugradnja ventila sigurnosti sa oprugom , sa izradom priključka na cevnu instalaciju prema šemi iz projekta 

1/2" po=4 bar
	kom
	1
	
	
	
	

	5.
	Isporuka i ugradnja manonetra sa manometarskom slavinom opsega 0-6 bar
	kpl
	4
	
	
	
	

	6.

	Isporuka i montaža termometra u mesinganoj čauri
0-120 oC
	kom
	14
	
	
	
	

	7.
	Isporuka i montaža pocinkovanih čeličnih cevi




2"

m
25


6/4"

m
0


5/4"

m
8


1"

m
10


1/2"

m
20


	m

m

m

m

m
	25

0

8

10

20


	
	
	
	

	8.
	Za spojni i zaptivni materijal, lukove , redukcije ,oslonce, T-komade i ostali materijal neophodan za montažu cevovoda , uzima se 50% od vrednosti cevi (stavka 7)
	Kom
	0.5
	
	
	
	

	9.
	Isporuka i montaža crnih šavnih  čeličnih cevi
	
	
	
	
	
	

	
	4" i 1/2"
	m
	40
	
	
	
	

	
	4"
	m
	15
	
	
	
	

	
	2"
	m
	40
	
	
	
	

	
	6/4"
	m
	0
	
	
	
	

	
	5/4"
	m
	0
	
	
	
	

	
	1"
	m
	10
	
	
	
	

	
	1/2"
	m
	      35
	
	
	
	

	10.
	Za spojni i zaptivni materijal, lukove , redukcije ,oslonce, T-komade i ostali materijal neophodan za montažu cevovoda , uzima se 50% od vrednosti cevi (stavka 9)
	kom
	0.5
	
	
	
	

	11.
	Izrada i montaža sabirnika/razdelnika tople vode od crnih cevi , sa postoljem ,antikorodivno premazano
	
	
	
	
	
	

	
	DN150  L=1200 mm 
	kom
	1


	
	
	
	

	
	DN150  L=1000 mm 
	kom
	2


	
	
	
	

	
	DN150  L=800 mm 
	kom
	1


	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	12.


	Isporuka i montaža cevne armature- uskladu sa šemom podstanice.Kugl ventili/slavine sa elementima spoja
	
	
	
	
	
	

	
	2"
	kom
	7
	
	
	
	

	
	6/4"
	kom
	0
	
	
	
	

	
	5/4"
	kom
	2
	
	
	
	

	
	1"
	kom
	2
	
	
	
	

	
	3/4"
	kom
	0
	
	
	
	

	
	1/2"
	kom
	18
	
	
	
	

	
	Nepovratni ventili sa elementima prirubničkog spoja
	
	
	
	
	
	

	
	DN100PN16

	kom
	1

	
	
	
	

	
	DN50PN16
	kom
	5
	
	
	
	

	
	Hvatač nečistoće sa elementima prirubničkog spoja
	
	
	
	
	
	

	
	DN125PN16
	kom
	1
	
	
	
	

	
	Ravni zaporni ventil sa elementima prirubničkog spoja
	
	
	
	
	
	

	
	DN125PN16
	kom
	2
	
	
	
	

	
	DN100PN16
	kom
	5
	
	
	
	

	
	DN50PN16
	kom
	17
	
	
	
	

	13.
	Isporuka i montaža cevne termičke izolacije -prema šemi instalacije ,na cevima i razdelnicima u podstanici od polietilenske pene "Amacell Tubolit ili druga odgovarajućih karakteristika .Termoizolaciju cevovoda opšiti Al-limom, debljine 0.55mm
	
	
	
	
	
	

	
	cev 4"  i 1/2", debljina izolacije 38 mm

	m
	40

	
	
	
	

	
	cev 4", debljina izolacije 38 mm
	m
	15

	
	
	
	

	
	cev 2", debljina izolacije 38 mm
	m
	40
	
	
	
	

	
	cev 5/4", debljina izolacije 38 mm
	m
	0
	
	
	
	

	
	cev 1", debljina izolacije 38 mm

	m


	10

	
	
	
	

	
	cev 1/2", debljina izolacije 38 mm
	m
	35
	
	
	
	

	14.
	zaptivni materijal, nosači cevovoda i dr. Sitan materijal
	kom
	1
	
	
	
	

	15.
	Isporuka i montaža ostalih netipičnih građevinskih dopunskih konstrukcija iznad 5kg + fiksne tačke + vešanje
	kg
	100
	
	
	
	

	16.
	Završni radovi - bojenje čeličnih konstrukcija sintetičkom bojom (osnovna boja + pokrivna - 2 sloja)
	kom
	1
	
	
	
	

	17.
	Hladna proba instalacije sa izradom izveštaja
	kom
	1
	
	
	
	

	18.
	Probijanje otvora za prolaz cevi
	kom
	1
	
	
	
	

	19.
	Pripremno zavrsni radovi  i transportni troskovi


	kom
	1
	
	
	
	

	20.


	Isporuka i montaža regulacione opreme sa postavljanjem elemenata periferije , njihovog povetivanja , puštanja u rad sa podešavanjem i to:
	
	
	
	
	
	

	
	elektronski regulator 
	
	
	
	
	
	

	
	spoljni temperaturni senzor vazduha
	
	
	
	
	
	

	
	temperaturni senzor cevni za vodu
	
	
	
	
	
	

	
	termostat cevni za vodu
	
	
	
	
	
	

	
	trokraki elektromotorni ventil DN65PN16 kvs=63
	
	
	
	
	
	

	
	uređaj ručnog vođenja
	komplet
	1
	
	
	
	

	
	ISPORUKA I MONTAŽA  NOVOG CEVOVODA I ZAMENA DELA POSTOJEĆEG RAZVODNOG CEVOVODA INSTALACIJE GREJANJA
	
	
	
	
	
	

	1.
	Isporuka i montaža dela cevovoda- instalacije grejanja koji se menja uglavnom u sanitarnim čvorovima i dela cevovoda od podstanice do postojeće instalacije grejanja , raznih precnika 
	
	
	
	
	
	

	
	1/2"
	m
	400
	
	
	
	

	
	3/4"
	m
	250
	
	
	
	

	
	1"
	m
	120
	
	
	
	

	
	5/4"
	m
	100
	
	
	
	

	
	6/4"
	m
	100
	
	
	
	

	
	2"
	m
	200
	
	
	
	

	
	2i1/2"
	m
	0
	
	
	
	

	2.
	Za spojni fitng, zaptivni materijal, nosače i sav ostali materijal za izvođenje cevne mreže predviđa se 40% od poz.1   
	
	0.4
	
	
	
	

	3.
	Zaštita i farbanje  novopostavljenog i postojećeg cevovoda -instalacije grejanja osnovnom bojom u jednom premazu i završnom u nijansi po zahtevu investitora u dva premaza
	kom
	1
	
	
	
	

	4.
	Pripremno zavrsni radovi  i transportni troskovi
	kom
	1
	
	
	
	

	
	UKUPNO :  ISPORUKA I MONTAŽA
	
	
	
	
	
	

	
	PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	1.

2.

3.
	Pripremno završni radovi koji obuhvataju : organizaciju gradilista, formiranje nadzora, uvođenje u posao,  iznošenje preostalog materijala i otpadaka iz objekta, čišćenje objekta, odvoz otpadnog materijala na deponiju (do 15 km udaljenosti).
	kom
	1
	
	
	
	

	
	Pripremni radovi pri dnevnom prekidu radova kao što su dekonzervacija opreme pre ugradnje i razrađivanje opreme, skladištenje alata i materijala, zaštitu montirane opreme, sprečavanje unošenje fizičkih nečistoća u cevi i kanale.
	kom
	1
	
	
	
	

	
	Završni radovi koji se odnose na obeležavanje materijala, zatvaranje gradilišta, obuku rukovodioca, transport alata i materijala po gradilištu čišćenje, odnošenje otpadaka i sl.
	kom

	1

	
	
	
	

	4.
	Hladna proba
	
	
	
	
	
	

	
	Po završenoj montaži izvršiti ispitivanje cevovoda i opreme na hidraulički pritisak. Probni pritisak mora biti veći za 2 ( dva ) bara od zbira statičkog i dinamičkog pritiska.
	
	
	
	
	
	

	
	Pritisak na probnom manometru mora biti konstantan u trajanju od 6h     ( šest ) sati.
	
	
	
	
	
	

	
	Ispitivanje obavljati sve dok se ne postigne propisana nepropustljivost instalacije.
	
	
	
	
	
	

	
	Po izvršenoj hladnoj probi izvršiti ispiranje svih cevovoda hladnom vodom, sita sa odvajača nečistoće i skinuti sita sa odvajača nečistoće  i otvoriti vodove za odmuljavanje na opremi. Ispiranje obaviti sve dok ne potekne potpuno čista voda iz cevovoda i opreme.
	kom
	1
	
	
	
	

	5.
	Topla proba
	
	
	
	
	
	

	
	Topla proba vrši se u trajanju od 5 ( pet ) radnih dana.
	kom
	1
	
	
	
	

	6
	Izrada projekta izvedenog objekta
	kom
	1
	
	
	
	

	
	UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	
	PREDMER  I  PREDRAČUN

PAVILJON A

ELEKTRIČNE  INSTALACIJE
	
	
	
	
	
	

	1.
	U postojećem RO  izvršti prešemiranje uz ugradnju                       sledeće opreme :glavni prekidač na vratima 0,1:3p  80A                                                                                                                                                      -automatski osigurači 16A  kom 40                                                                     -automatski osigurači 10A kom 35                                                                             -automatski osigurač 25A   kom3                                                                  -FID 63/0.1                               kom1                                                                                                                 -sabirnice  nule u uzemqewa     kom 2                                                         -pvc kanalice sa poklopcem                                                                             - žica za šemiranje  1,5mm2    m 200                                                       -`žica za šemiranje   2,5mm2     m 220                                                               - pkz motorna zaštita 4-8A     kom 5                                                                          -kontaktor   za pkz     kom 5                                                                         sitan materijal                              
	kom.
	4
	
	
	
	

	2.
	Nabavka  i  ugradwa  limenog razvodnog ormana  ugradnog sa bravom  i kljičem  1000x600x200 sa sledećom opremom  -glavni prekidač na vratima 0,1:3p  40A                                                                                                                                               --automatski osigurači 16A  kom 42                                                                     -automatski osigurači 10A kom 48                                                                             -automatski osigurač 25A   kom3                                                                  -FID 63/0.1                               kom1                                                                                                                 -sabirnice  nule u uzemqewa     kom 2                                                         -pvc kanalice sa poklopcem                                                                             - žica za šemiranje  1,5mm2    m 250                                                       -`žica za šemiranje   2,5mm2     m 320                                                               - pkz motorna zaštita 4-8A     kom 5                                                                          -kontaktor   za pkz     kom 5                                                                         sitan materijal                              
	kom.
	4
	
	
	
	

	3.
	Nabavka isporuka i ugradnja  nadgradnih LED svetiljki   1277x84x102mm  nadgradna montaža IP 65   4100 lm 31W 4000K sa difuzorom od polikarbonata
	kom.
	85
	
	
	
	

	4.
	Nabavka isporuka i ugradnja  nadgradnih LED svetiljki  panela 1246x363mm  nadgradna montaža IP 20   4710 lm 53W 4000K
	kom.
	172
	
	
	
	

	5.
	Nabavka isporuka i ugradnja  nadgradnih LED svetiljki   1277x84x 102mm  nadgradna montaža IP 65   4100 lm 31W 4000K sa difuzorom od polikarbonata svetiljke su sa sopstvenom AKU baterijom  i autonomijom rada 180minuta
	kom.
	15
	
	
	
	

	6.
	Nabavka isporuka i ugradnja  nadgradnih LED svetiljki  panela 1246x363mm  nadgradna montaža IP 20   4710 lm 53W 4000K svetiljke su sa sopstvenom AKU baterijom  sa autonomijom rada  180min
	kom.
	18
	
	
	
	

	7.
	Nabavka isporuka i ugradnja  nadgradnih  svetiljki   za vlažne prostore IP 65  nadgradna montaža IP 65   sa difuzorom od polikarbonata i LED sijalicom E27
	kom.
	55
	
	
	
	

	8.
	Demontaža kablova  strujnih krugova rasvete koji su postavljeni vidno ,nabavka  i ugradnja kabla PP-Y 3x1,5mm2 za izradu novih strujnih krugova.Kablovi se polažu ispod maltera.Obračun po dužnom metru sa uvezivanjem na krajevima.Podrazumeva šlicovanje i krpljenje šliceva
	m
	1,520
	
	
	
	

	9.
	Demontaža kablova  strujnih krugova ostalih potrošača koji su postavljeni vidno,nabavka i ugradnja kabla PP-Y 3x2,5mm2 za izradu novih strujnih krugova.Kablovi se polažu ispod maltera.Obračun po dužnom metru sa uvezivawem na krajevima.Podrazumeva šlicovanje i krpljenje šliceva
	m
	1,850
	
	
	
	

	10.
	Nabavka i ugradnja kabla PP00-Y 5x16mm2 za izradu priključka.Kablovi se polažu ispod maltera.Obračun po dužnom metru sa uvezivanjem na krajevima.Podrazumeva šlicovanje i krpljenjewe šliceva
	m
	250
	
	
	
	

	11.
	Nabavka i ugradnja kabla PP00-Y 4x35 + P-Y 1x16mm2 za izradu priključka.Kablovi se polažu ispod maltera.Obračun po dužnom metru sa uvezivanjem na krajevima.Podrazumeva šlicovanje i krpljenjewe šliceva
	m
	320
	
	
	
	

	12.
	Demontaža kablva  strujnih krugova ostalih potrošača koji su postavljeni vidno,nabavka i ugradnja kabla PP-Y 5x2,5mm2 za izradu novih strujnih krugova.Kablovi se polažu ispod maltera.Obračun po dužnom metru sa uvezivanjem na krajevima.Podrazumeva šlicovanje i  krpljenje šliceva.
	m
	380
	
	
	
	

	13.
	Demontaža postojećih prekidača,nabavka i isporuka  i montaža novih jednopolnih.Prekidči se montiraju na visini od 2m u hodniku 
	kom.
	20
	
	
	
	

	14.
	Demontaža postojećih prekidača,nabavka i isporuka  i montaža novih  prekidača sa indikatorom  ispred sanitarnih čvorova.Prekidči se montiraju na visini od 2m u hodniku 
	kom.
	10
	
	
	
	

	15.
	Demontaža postojećih postojecih svetiljki
	kom.
	221
	
	
	
	

	16.
	Demontaža postojećih  priključnica,nabavka i isporuka  i montaža novih  monofaznih .Utičnice se montiraju po postojećem rasporedu .Utиčnice imaju zaštitu од директног додира,mogućnost zabravljivanja
	kom.
	120
	
	
	
	

	17.
	Demontaža postojećih  priključnica,nabavka i isporuka  i montaža novih  monofaznih   utičnica od silumina sa poklopcem .Utičnice se montiraju po postojećem rasporedu .
	kom.
	18
	
	
	
	

	18.
	Demontaža postojećih  priključnica,nabavka i isporuka  i montaža novih   trofaznih   utičnica od silumina sa poklopcem .Utičnice se montiraju po postojećem rasporedu .
	kom.
	18
	
	
	
	

	19.
	Nabavka i ugradnja kabla N2XH 3x1,5mm2 za izradu priključka.Kablovi se polažu po zidu u halogenfri kanalicama .Obračun po dužnom metru sa uvezivanjem na krajevima.Podrazumeva I  nabavku I ugradnju kanalica.
	m
	50
	
	
	
	

	20.
	Nabavka i ugradnja kabla N2XH 3x2,5mm2 za izradu priključka.Kablovi se polažu po zidu u halogenfri kanalicama .Obračun po dužnom metru sa uvezivanjem na krajevima.Podrazumeva I  nabavku I ugradnju kanalica.
	m
	80
	
	
	
	

	21.
	Izrada ijednačenje potencijala u sanitarnim čvorovima provodnikom P-Y 1x6mm2  sa kutijom potencijala
	kom.
	10
	
	
	
	

	22.
	Nabavka I ugradnja  u podstanici metalnog razvodniog RO pods-IP54  800x600x200 sa opremom:                            grebenasti prekidač 25A 3p ,01 kom1,                                                                                  -grebenasti prekidač 10A 1p 012 kom 5,                                                                       -grebenasti prekidač 0-1 10A kom 6                                                                                                                                                                                                                                             -bimetalna zaštitna sklopka 0.-1,6A kom4,                                                                                 signalne sijalice crvene kom4                                                                      -signalna sijalica zelena kom 4                                                                  -uklopni sat tajmr   kom 1                                                                                                -automatski osigurači 6A kom 1 0                                                                   -automatski osigurač 10A kom 3                                                                              -monofazna utičnica OG kom2,                                                                   -montažne šine m1                                                                                                -redne stezaqke                                                                                                -pvc kanalice                                                                                   -fid sklopka 25/0,1A                                                                                                                                   
	kom.
	1
	
	
	
	

	23.
	Nabavka  i  ugradwa  izolovanog  bakarnog  provodnika PP-Y 4*1.5 mm2 po zidu priključka za cirkulacione pumpe . Srednja  dužina  10 m.
	kom.
	4
	
	
	
	

	24.
	Nabavka  i  ugradnja  izolovanog  bakarnog  provodnika PP-Y 4 *1.5 mm2 po zidu priključak za regulacioni ventil . Srednja  dužina  10 m..
	kom.
	1
	
	
	
	

	25.
	Nabavka I ugradnja izolovanog bakarnog provodnika PP-Y 3x1,5mm2 u pvc kanalicama priključak za temperaturne sonde  Srednja  dužina  10 m.
	kom.
	2
	
	
	
	

	26.
	Izraditi provodnikom P-Y 1* 16 mm2  izjednačenje  potencijala  metalnih delova sa premoštavawem elemenata I vezivanjem na zajedničko uzemljenje.Srednja dužina 5m  I postavljanje FeZn 25x4 mm trake  u podstanici 10m
	kom.
	30
	
	
	
	

	27.
	Nabavka i ugradnja programiranog logičkog kontrolera PLC sa 4 digitalna ulaza i 8 digitalnih izlaza sa napojnom jedinicom i 4 relejna izlazai mogućnošću umrežavanja
	kom.
	1
	
	
	
	

	28.
	Nabavka i ugradnja digitalnog programibilnog tajmera sa sa relejnim izlazom 230V 10A koji služi za uključivanje cirkulacionih pumpi
	kom.
	1
	
	
	
	

	29.
	Merenje otpora izolacije,otpora petlje,ispitivanje zaštite od indirektnog dodira,davanje izve{taja o izmerenim vrednostima
	kom
	1
	
	
	
	

	30.
	Ispitivanje instalacija i probno puštawe u rad
	kom
	1
	
	
	
	

	31.
	Izrada projekta izvedenog objekta 
	kom
	1
	
	
	
	

	
	UKUPNO
	
	
	
	
	
	

	
	SANACIJA I ADAPTACIJA PAVILJON A1

ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	
	DEMONTAŽA I RUŠENJE
	
	
	
	
	
	

	1
	Demontaža krovnog pokrivača od sendvič lima. Lim pažljivo demontirati, spustiti, očistiti i složiti na gradilišnu deponiju (za moguću ponovnu upotrebu)  ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m². 
	m²
	920
	
	
	
	

	2


	Demontaža oluka. Oluke demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.Obračun po m.                                                                                                                    
	
	
	
	
	
	

	
	a. Oluk u betonskoj rigoli
	m
	105
	
	
	
	

	
	b. Olučne cevi
	m


	40


	
	
	
	

	3.
	Pažljiva demontaža  plakara, veličine do 3,0 m2. Demontirane  plakare utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obračun po komadu plakara. 
	kom
	15
	
	
	
	

	4.
	Zaštita krovnih površina, od atmosferskih padavina debljom polietilenskom folijom. U toku  prepokrivanja krova po potrebi zaštititi otkrivene površine PVC folijom. Obračun po m2 zaštićene površine.
	m²
	900
	
	
	
	

	5
	Pažljiva demontaža prozora. Obeležiti prozore i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete. Prozore , čišćenje  i odvoz prozora na deponiju do 5km, sa slaganjem za eventualno dalje korišćenje. Obračun po komadu prozora.                                                                                                                                                                                     a. Do 2,00 m². 
	
	
	
	
	
	

	
	b. Od 2,00 - 5,00 m². 
	kom
	6
	
	
	
	

	
	c. Preko 5,00 m². 
	kom
	30
	
	
	
	

	6.
	 Demontaža krovnih prozora - svetlosne kupole. Krovne prozore demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po komadu prozora.
	kom
	4
	
	
	
	

	7.
	Pažljiva demontaža vrata, (koja se mogu ponovo ugraditi). Obeležiti vrata i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete. Vrata očistiti i  i odvesti na deponiju  koju odredi investitor.  Obračun po komadu vrata.                                                                                                                                                                 a. do 2,00 m². 
	kom
	4
	
	
	
	

	
	b. Od 2,00 - 5,00 m². 
	kom
	49
	
	
	
	

	
	c. Preko 5,00 m². 
	kom

	2

	
	
	
	

	8.
	Demontaža opšivke krova. Opšivku demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.                                                                                                                                
	
	
	
	
	
	

	
	a. Kalkana 
	m
	134
	
	
	
	

	9.
	Rušenje pregradnih zidova od opeke debljine 12 cm. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima, nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Opeku očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 zida, otvori se odbijaju
	m²
	26.1
	
	
	
	

	10.
	Delimično obijanje maltera sa unutrašnjih zidova i plafona. Nadzorni organ i izvođač pismenim  putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju.                                                
	
	
	
	
	
	

	
	Produžnog maltera
	m²
	30
	
	
	
	

	11.
	Obijanje   maltera sa sokle. Obiti malter i  dobro očistiti zid. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 sokle
	m²
	90
	
	
	
	

	12.
	Obijanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa malterom. Obiti pločice sa malterom i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm, a površinu opeke očistiti č eli čnim četkama. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Očistiti spojnice do dubine 2 cm, a površinu opeke očistiti č eli čnim četkama. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju.                                                                                                                                       
	m²
	386
	
	
	
	

	13
	Skidanje poda od keramičkih pločica, postavljenih u cementnom malteru. Obiti pločice i skinuti  podlogu do betonske konstrukcije. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda.                                                          
	m²
	104
	
	
	
	

	14
	Skidanje poda od pvc obloga i skinuti  podlogu do betonske konstrukcije. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda.   
	m²
	924
	
	
	
	

	15
	Skidanje podnih kamenih ploča, postavljenih u cementnom malteru. Ploče demontirati i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. Šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda.                                                                                                                                                                                                        
	m²
	10.4
	
	
	
	

	16
	Skidanje  demit fasade sa odvozom šuta na deponiju do 15 km
	m²
	499
	
	
	
	

	II
	ZIDARSKI RADOVI I HIDROIZOLACIJA
	
	
	
	
	
	

	1
	Zaziđivanje otvora u pregradnim zidovima debljine 12cm punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6.
Po završenom zidanju spojnice očistiti. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 zida, otvori se odbijaju. 
	m²
	11
	
	
	
	

	2
	Malterisanje zazidanih otvora produžnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja zidne površine nakvasiti vodom i isprskati cementnim mlekom, naneti sloj maltera, spravljen sa prosejanim šljunkom, "jedinicom". Na prosušeni prvi sloj naneti drugi, spravljen sa sitnim peskom i fino ga isperdašiti uz kvašenje. Površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, sastavi sa postojećim površinama ne smeju  biti vidljivi. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine.                    a.  Zazidanih otvora. m2
	m²
	22
	
	
	
	

	3
	Malterisanje zidova (sanitarnih čvorova) od opeke produžnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka, „jedinice“.Podlogu pokvasiti, naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i „pregorevanja“. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m².                                                                                                                                                         
	m²
	386
	
	
	
	

	4


	Postavljanje prozora. Rad izvršiti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova.   Obračun po komadu. 
	
	
	
	
	
	

	
	a.Veličine do 2,00 m². 
	kom
	
	
	
	
	

	
	b. Veličine do 2,00 - 5,00 m².
	kom
	6
	
	
	
	

	
	c. Veličine do preko 5,00 m².
	kom
	30
	
	
	
	

	5.
	Postavljanje vrata. Rad izvršiti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova.  Obračun po komadu.                                                                                                                                                                      a.Veličine do 2,00 m².    
	kom
	4
	
	
	
	

	
	b. Veličine do 2,00 - 5,00 m².
	kom
	49
	
	
	
	

	
	c. Veličine do preko 5,00 m².
	kom
	2
	
	
	
	

	6.
	Malterisanje produžnim malterom 1:2:6 svih unutrašnjih  stranica u zidnim otvorima oštećenih demontažom i ugradnjom novih prozora. Razvijena širina 30cm. Obračun po m1.
	m
	840
	
	
	
	

	7.
	Malterisanje sokle vodonepropusnim , paropropusnim (dišućim) malterom,   ,  otpornim na habanje, zamor materijala, naprezanja i temperaturne razlike. Podlogu pripremiti da bude č vrsta, čista, bez prašine i suva. Na podlogu naneti malter, pripremljen sipanjem tečne komponente,  potom praškaste i mešanjem tri minuta mikserom.   Naneti  malter u sloju debljine1-2 cm. Površinu obraditi po izboru projektanta. Obračun po m2 malterisane površine
	m²
	90
	
	
	
	

	8
	Izrada  hidroizolacije podova, varenjem Kondora. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste  podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Varena dva sloja Kondora 4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondor 4, varen za podlogu - Kondor 4, varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. Izolacijom izvesti  kompaktan spoj sa izolacijim zidova. Obračun po m² izolacije. 
	m²
	1050
	
	
	
	

	9
	Izrada armirane cementne košuljice, debljine 3 cm, preko tvrdih ploča kamene vune, kao podlogu za podove. Pre nanošenja košuljice na termoizolaciju postaviti pvc foliju.  Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere 1:3. Armirati je mrežom Ø 6 mm, sa okcima 15/15 cm, postavljenom u sredini sloja. Košuljicu negovati dok ne očvrsne. Obračun po m² košuljice. 
	m²
	1039.5
	
	
	
	

	
	TERMOIZOLACIJA I FASADA
	
	
	
	
	
	

	1.


	Nabavka i postavljanje mineralne vune u obliku tvrdih ploča , gustine 120 kg/m3. Mineralnu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu iznad hidroizolacije, po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 izvedene izolacije. 
	
	
	
	
	
	

	
	a. Debljine 3 cm. 
	m²
	919
	
	
	
	

	2.

 
	Nabavka i postavljanje kontakt fasade od mineralne vune u obliku tvrdih ploča , gustine 120 kg/m3. Mineralnu vunu pričvrstiti na fasadni zid  lepkom za mineralnu vunu a zatim preko ploča mineralne vune postaviti lepak za  armiranje, zatim armaturnu mrežicu od staklenih vlakana, lepak za gletovanje i podlogu za završni dekorativni malter, sve po detaljima i uputstvu projektanta Obračun po m2 izvedene izolacije.  d=10cm
	m²
	945
	
	
	
	

	IV
	PROZORI  I VRATA
	
	
	
	
	
	

	1


	Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa šestokomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim  profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozor mora da zadovolji koeficijent prolaza toplotne energije max K=1,5W/m². Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Obrada prozora - PVC beli. Okov  u tonu prema profilima, kvalitetan sa višegodišnjom garancijom. Krila prozora zastakliti ravnim providnim  staklom (spoljno niskoemisiono) d=4+16+4 mm sa hermetički zatvorenim međuprostorom - ispunjenim kritonom i sertifikovanim sistemom zaptivanja EPDM gumom. Otvaranje prema šemi. Mehanizam za posredno otvaranje prozora na visokim parapetima (ventus) sa sajlom ili na potezaljku i da ima bravicu. Ugraditi komarnike od aluminijumske mreže na krila naznačena u šemi. Sa unutrašnje strane postaviti PVC klupicu (min. 3cm širu od podprozornog zida), a sa spoljne strane opšav od fabrički bojenog al. lima - solbank. Obračun po komadu prozora
	
	
	
	
	
	

	
	Dimenzija: 575/105
	kom
	4
	
	
	
	

	
	Dimenzija:575/105
	kom
	10
	
	
	
	

	
	Dimenzija:429/105
	kom
	4
	
	
	
	

	
	Dimenzija:130/280
	kom
	2
	
	
	
	

	
	Dimenzija: 629/90+106
	kom
	2
	
	
	
	

	
	Dimenzija: 629/90+106
	kom
	2
	
	
	
	

	
	 Dimenzija 575/105cm
	kom
	12
	
	
	
	

	2.


	Izrada i postavljanje  PVC unutrašnjih vrata vetrobrana.  Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa šestokomornim sistemom profila sa termo prekidom i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sertifikovanim sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Ispuna - sendvič elementi dve ravne ili profilisane table sa termoizolacijom od kamene vune. Vrata moraju da zadovolje koeficijent prolaza toplotne energije max K=1,5W/m². otvaranje prema šemi. Okov, brava sa dva ključa, tri šarke po krilu, cilindar  brava sa dva ključa  i  mehanizmom za automatsko zatvaranje. Obrada vrata - bela PVC. Okov u tonu prema profilima. Obračun po komadu vrata.
	
	
	
	
	
	

	
	a.  Dimenzija 105x220 cm. 
	kom
	2
	
	
	
	

	3.
	Izrada  i postavljanje  unutrašnjih PVC vrata.  Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa šestokomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima.Otvaranje - prema šemi. Okov, brava sa dva ključa, tri šarke po krilu. Obrada vrata - bela PVC. Okov u tonu prema profilima. Obračun po komadu vrata.
	
	
	
	
	
	

	
	a.  Dimenzija 75x220 cm.
	kom
	2
	
	
	
	

	
	b.  Dimenzija 105x220 cm, 
	kom
	2
	
	
	
	

	
	c.  Dimenzija 105x220 cm,
	kom
	37
	
	
	
	

	4.
	Izrada i postavljanje  aluminijumskih  spoljnih vrata. Vrata moraju da zadovolje koeficijent prolaza toplotne energije max K=1,5W/m². Okvir vrata sa višekomornim  sistemom profila sa termo prekidom i sertifikovanim sistemom zaptivanja EPDM gumom. Ispuna - donja zona - sendvič elementi - dva ravna al.lima sa kamenom  vunom između, gornja zona - dvostruko niskoemisiono staklo d=4+16+4 sa hermetički zatvorenim međuprostorom - ispunjenim kriptonom i sertifikovanim sistemom zaptivanja EPDM gumom. Otvaranje prema šemi stolarije. Obrada vrata - bela plastifikacija.  Okov  u tonu prema profilima, tri šarke po krilu. Rukohvat po izboru projektanta, cilindar brava sa ključevima i mehanizmom  za automatsko zatvaranje. Na donju ivicu krila vrata postaviti četkice.  Obračun po komadu vrata. 
	kom
	2
	
	
	
	

	
	a. Dimenzija 230/230cm. 
	kom
	2
	
	
	
	

	 
	b. Dimenzija 130x280cm

	kom
	2
	
	
	
	

	
	c.  Dimenzija 100x280 cm
	kom
	8
	
	
	
	

	5.
	Nabavka i monataža  krovnih prozora - svetlosnih kupola od polikarbonata  (dvoslojne)u ravnom krovu.  Obračun po komadu. Dimenzije 100/100cm
	kom
	4
	
	
	
	

	V
	 POKRIVAČKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	1.
	Nabavka i postavljanje krovnog "sendvič" pokrivača koji se sastoji iz: - Donjeg lima TR 40/230/0,7 mm. - Distancera d=2 mm h=22 cm. - Mineralne vune d=22 cm. - PVC folije - Gornjeg lima TR 60/150/0,7 mm. U cenu urač unati sve potrebne ivične opšivke, sleme i opšivke oko prodora kroz krov. Pokrivanje izvesti  po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 pokrivene površine. 
	m2
	920
	
	
	
	

	2.


	Opšivanje kalkanskog zida i njegove uvale plastificiranim limom, razvijene širine (RŠ) do 50 cm,debljine 0,70 mm. Opšivanje izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Ispod lima na zidu postaviti sloj, koja ulazi u cenu opšivanja. Obračun po m1 kalkana. 
	
	
	
	
	
	

	
	a.  RŠ do 50 cm. 
	m
	134
	
	
	
	

	3.
	Izrada i montaža vodoskupljača od plastificiranognog lima debljine 0,60 mm, po detaljima i uputstvu  projektanta. Obračun po komadu vodoskupljač
	kom
	8
	
	
	
	

	4.
	Izrada i montaža oluka u betonskim rigolama od pocinkovanog lima ,  debljine 0,60 mm. Uvalu izvesti sa unakrsnim nitovanjem i letovanjem - "krajcnitovano".  Ispod lima postaviti sloj "Izolim" trake,  koji ulazi u cenu opšivanja. Obračun po m1 oluka.
 RŠ do 120 cm. 
	m
	105
	
	
	
	

	5.


	Izrada i montaža olučnih cevi od plastificiranog lima , razvijene širine (RŠ) do 40 cm, preseka12x12 cm, debljine 0,80 mm. Pojedini delovi olučnih cevi uvući jedan u drugi minimum 50 mm i zalepiti  barsilom. Plastificirane obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 200 cm. Preko obujmica postaviti  plastificiranu ukrasnu traku. Cevi moraju biti udaljene od zida minimum 20 mm. Završetak olučne cevi  po detalju. Obračun po m1 olučne cevi.
	
	
	
	
	
	

	
	 a.  RŠ do 50 cm, preseka 12x12 cm
	m
	40
	
	
	
	

	6.
	Opšivanje solbanka prozora plastificiranim limom , razvijene širine (RŠ) do 20 cm, debljine 0,70 mm. Strane solbanka prema zidu i štoku prozora podići u vis do 25 mm, u štok prozora učvrstiti ukivanjem na razmaku 50-80 mm. Prednju stranu solbanka pričvrstiti za drvene paknice ili slično. Ispod lima postaviti sloj ter papira, koji ulazi u cenu solbanka. Obračun po m1 solbanka
	
	
	
	
	
	

	
	 RŠ 25 cm. 
	m
	199.6
	
	
	
	

	7.


	Opšivanje nadzidaka plastificiranim limom , razvijene širine (RŠ) 25, cm, debljine 0,70 mm. Okapnicu prepustiti za 3 cm. Opšivanje izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Ispod lima postaviti sloj ter papira, koji ulazi u cenu opšivanja. Obračun  po m1 nadzidaka
	
	
	
	
	
	

	
	  RŠ 33 cm. 
	m
	128.0
	
	
	
	

	8.
	Nabavka i montaža tipskog snegobrana od plastificiranog lima (za krov od trapezastog lima). Snegobrane postaviti u dva smaknuta reda. Obračun po m1  snegobrana.
	m
	196.0
	
	
	
	

	9.
	Detaljan pregled i sanacija svih delova ravnog krova   i opšava u delovima spojeva ravnog krova i fasadnih zidova,  spojeva  u delu  sa prozorima, zatim dela oko krovnih prozora - svetlosnih kupola. Obračun po m2.
	m2
	340.0
	
	
	
	

	
	KERAMIČARSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	1.
	Postavljanje zidnih keramičkih pločica,  na lepak. Pločice I klase, domaće  proizvodnje, lepiti lepkom u slogu fuga na fugu. Po potrebi ivice pločica ručno dobrusiti. Obložene  površine moraju biti ravne i vertikalne. Postavljene pločice fugovati i očistiti piljevinom. U cenu ulazi i nabavka pločica. Obrač un po m2 pločica. 
	
	
	
	
	
	

	
	a.  Dimenzija 20x30 cm. (mokri čvorovi) 
	m²
	531.0
	
	
	
	

	
	b. Kuhinja
	m²
	8.0
	
	
	
	

	2.
	Postavljanje podnih keramičkih pločica,  u cementnom malteru. Pločice I klase  postaviti u cementnom malteru u slogu po izboru projektanta. Podlogu prethodno isprskati cementnim mlekom. Po potrebi ivice ploč ica ručno dobrusiti. Polaganje izvesti ravno i pločice zaliti cementnim mlekom. Postavljene pločice fugovati i očistiti piljevinom. U cenu ulazi i nabavka pločica. Obračun po m2 poda. 
	
	
	
	
	
	

	
	a.  Dimenzija 33x33 cm. 
	m²
	99.0
	
	
	
	

	
	b. Mrazootporne ne klizajuće za terasu.
	m²
	120.0
	
	
	
	

	3.
	Postavljanje sokle od podnih keramičkih pločica, visine do 15 cm, u cementnom malteru.
 Podlogu  prethodno isprskati cementnim mlekom. Postavljene pločice fugovati i soklu očistiti. U cenu ulazi i nabavka pločica. Obračun po m1 sokle. 
	m
	98.0
	
	
	
	

	4.
	Nabavka i postavljanje podnih ploča od mermera, dimenzija 30x30x3 cm, po izboru projektanta. Ploče postaviti u cementnom malteru razmere 1:3, fugovati i očistiti, u slogu po projektu i uputstvu  projektanta. U cenu ulaze i priprema podloge i fugovanje. Obračun po m2 poda
	m²
	20.6
	
	
	
	

	
	LIVENI PODOVI
	
	
	
	
	
	

	1.
	Sanacija naprslina na podlozi  većih od 0,5mm.  Potrebno je šlicovati i na svakih 80cm uradti poprečni šlic za ubacivanje armaturne žice. Kompletano šlicovani deo zaliti mešavinom epokisdne smole i kvarcnog peska 0,6-1,2mm. Obračun pod m² (obračunat materijal i rad)
	m²
	830.0
	
	
	
	

	2.
	Podlogu površinski mašinski obrustit i po potrebi sačmariti dubine  1-2mm. Posle brušenja, podlogu detaljno očistiti i usisati. Obračun pod m² (obračunat materijal i rad)
	m²
	830.0
	
	
	
	

	3.
	Na obrušenu podlogu naneti valjkom epoksidni prajmer  gustine 1,1kg/lit bez rastvarača  u nanosu od 0,3lit/m². VOC<500g/l. Ponuđač dostavlja tehnički list da ponuđeni materijali odgovaraju zahtevima naručioca. Obavezno sušenje podloge posle nanošenja prajmera je 24h. Obračun pod m² (obračunat materijal i rad)
	m²
	830.0
	
	
	
	

	4.
	Dvostruko gletovanje  podloge sa mešavinom epoksidnog prajmera  i  kvarcnim peskom 0,1-0,3mm u nanosu do 1mm Obavezno sušenje podloge 24h nakon čega je potrebno izvršiti fino brušenje i kompletno usisvanje.Obračun pod m² (obračunat materijal i rad)
	m²
	830.0
	
	
	
	

	5.
	Nanošenje epoksidnog samoliva   u nanosu ne manjem od 2mm, otpornosti na hemijske uticaje klase II, otpornosti na udarac ≥4Nm, gustine 1,4kg/lit, čvrstoće 47MPa, modul savijanja 2,9MPa, otpornost na temperaturu do 70 C,  sile prianjanja  ≥2N/mm², klase protivzapaljivosti BflS1. Ponuđač dostavlja tehnički list da ponuđeni materijali odgovaraju zahtevima naručioca. Puno opterečenje podloge posle 7 dana. Obračun po m² (obračunat materijal i rad)
	m²
	940.0
	
	
	
	

	
	 MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	1.
	Bojenje starih metalnih rešetki terase,bojom za metal, sa prethodnim skidanjem stare boje. Pre  bojenja skinuti staru boju i koroziju hemijskim i fizičkim sredstvima, brusiti i očistiti. Na rešetke naneti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim predkitovati i brusiti. Posle nanošenja prvog sloja boje za metal, kitovati i brusiti. Obojiti drugi put bojom za metal, u tonu po izboru projektanta. Obračun po m2 obojene površine. 
	
	
	
	
	
	

	
	a.  Rešetki terase. 
	m²
	48.0
	
	
	
	

	2.
	Skidanje postojeće uljane boje sa zidova, paljenjem. Površine obojene uljanom bojom 48.0pomoću plina i brenera zagrejati i špahtlama i drugim prigodnim alatkama skinuti. Postupak ponavljati dok se boja ne skine. Obračun po m2 ostrugane površine.
	m²
	1,165.0
	
	
	
	

	3.
	Struganje i gletovanje starih zidova i plafona, emulzionim kitom. Sve površine ostrugati i oprati, a zatim obrusiti, očistiti i izvršiti impregnaciju. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Kitovati i gletovati emulzionim kitom prvi put. Sve površine fino prebrusiti pa kitovati i gletovati emulzionim kitom drugi put. Obračun po m2 gletovane površine.
	
	
	
	
	
	

	
	a. Zidovi
	m²
	1,604.0
	
	
	
	

	
	b. Zidovi sa kojih je uklonjena uljana boja
	m²
	1,165.0
	
	
	
	

	
	c. Plafoni
	m²
	820.0
	
	
	
	

	4.
	Gletovanje fino malterisanih  delova zidova  i plafona, disperzivnim kitom. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja ošteć enja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit tri puta. Obračun po m2 gletovane površine. 
	m²
	30.0
	
	
	
	

	5.
	Bojenje   disperzivnim bojama. Površine predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti  disperzivnom bojom prvi i drugi put. Boja i ton po izboru projektanta. Obračun po m2 obojene površine.
	
	
	
	
	
	

	
	a. Zidovi
	m²
	1,604.0
	
	
	
	

	
	a. Plafoni 
	m²
	820.0
	
	
	
	

	6.
	Bojenje zidova  (h=1.8m) visoko kvalitetnom mat akrilnom latex bojom koja poseduje visok stepen otpornosti na pranje (sredstvima za čišćenje i dezinfekciju) i habanje. Otpornost na toplotu: 85°C, (ISO 4211 – 3).
Površina koja se obrađuje mora da bude suva, temperatura vazduhanajmanje +5°C I relativna vlažnost vazduha ispod 80%.Oprati prethodno obojene površina sa sredstvom za čiš́enje prema uputstvima za upotrebu i ostaviti da se osuši.  Brusiti sjajnu površina do  mat izgleda I ukloniti prašinu. Popuniti otvore i  pukotine sa odgovarajućim Presto punilom. Brusiti površinu i ukloniti prašinu. Naneti sloj  prajmera, ako je potrebno. Pre upotrebe dobro promešati boju. Naneti  je u dva sloja koristeći četku, valjak ili prskalicu sprejom. Obračun po m² obojene površine.
	m²
	1,455.00
	
	
	
	

	7.
	Obrada fasade  dekorativnim  malterom na bazi silikata.    Završni je sloj  termoizolacione  fasade.Tonirati ga , u nijansi po izboru projektanta. Podloga fasade mora biti čvrsta, stabilna i bez masnih mrlja. Fasadne površine preći šmirglom i opajati i naneti na ovlaženu podlogu u dva sloja valjkom ili četkom, sa razmakom 12-24h. Prilikom bojenja izvršiti zaštitu od direktnog uticaja sun čevih zraka. Pre početka bojenja uraditi probne uzorke. Obračun po m2 obojene fasade
	
	
	
	
	
	

	
	Bojenje u dva tona. 
	m²
	945.0
	
	
	
	

	
	 RAZNI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	1
	Čišćenje i pranje gradilišta, po završetku svih radova. Izvršiti detaljno čišćenje celog gradilišta,  pranje svih staklenih površina, čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih prostora i spoljnih površina. Obračun po m2 očišćene površine
	m²
	1278
	
	
	
	

	2
	Čišćenje i pranje prozora i vrata,po završetku radova. Pažljivo mehanički očistiti sve površine i oprati vodom sa dodatkom odgovarajućih hemijskih sredstava. Obračun po m2 oprane površine
	
	
	
	
	
	

	
	a. Prozora i vrata
	m²
	360
	
	
	
	

	
	I   VODOVOD

	
	
	
	
	
	

	1.
	Pažljiva demontaža baterije za vodu. Demontirati bateriju i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora.  Obračun po komadu baterije. Uključujući sve potrebne predradnje

а. Baterije za vodu                     

b. Tuš baterije                         

	kom    ком
	18
10
	
	
	
	

	2.
	Pažljiva demontaža umivaonika i sifona. Demontirani  umivaonik i sifon odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obračun po komadu umivaonika.  Uključujući sve potrebne predradnje. 


	ком
	4
	
	
	
	

	3.
	Pažljiva demontaža tuš kade. Demontirati kadu i odvesti na  deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obračun po komadu kade. Uključujući sve potrebne predradnje

a.  Kade i baterije.                        

b. Tuš kade i baterije.   
	ком
kom
	2

6
	
	
	
	

	4.
	Pažljiva demontaža WC šolje / čučavaca, vodokotlića i cevi. Demontirati WC šolju / čučavac, vodokotlić i cev i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora.Obračun po komadu šolje. Uključujući svepotrebne predradnje. 

WC šolja                            .

 čučavac                                        


	kom

kom
	4

2
	
	
	
	

	5.
	Pažljiva demontaža pribora za kupatilo. 

Demontirati pribor za kupatilo

      i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obračun 

      po komadu pribora. Uključujući sve potrebne predradnje
	kom
	12
	
	
	
	

	6.
	 Pažljiva demontaža sudopere. Demontirati sudoperu i odvesti 

      na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obračun po 

      komadu sudopere. Uključujući sve potrebne predradnje.
	kom
	2
	
	
	
	

	7.
	Pažljiva demontaža odvodne rešetke. Demontirati odvodnu rešetku

     i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. 

     Obračun po komadu rešetke. Uključujući sve potrebne predradnje
	kom
	10
	
	
	
	

	8


	Demontaža vodovodne mreže, od pocinkovanih cevi. Demontirati

     vodovodnu mrežu, utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na 

     deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obračun po

     m1 cevi. Uključujući sve potrebne predradnje.
	kom

	1
	
	
	
	

	9.
	Pažljiva demontaža ventila. Demontirati ventil i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obračun po komadu ventila. Uključujući sve potrebne predradnje. "Plastizol" trakom (ili sl.), a cevi za hladnu vodu isto samo bez filc trake.U cenu ulazi i izolacija. Obračun po m1 cevi. Uključujući sve potrebne predradnje. 
 a. Prečnika 3/8".                        

b. Prečnika 1/2".                        

v. Prečnika  5/4"                        

g. Prečnika     2“                          

d.Prečnika     3“                          
	kom                         kom                                 kom                                     kom

kom
	6

58

16

6

2
	
	
	
	

	10.
	Demontaža hidrantske  mreže. Demontirati hidrantsku mrežu, utovariti i 

      odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km, po 

      izboru investitora. Obračun po kom. Uključujući sve potrebne predradnje.

         a. Prečnika 2"                     


	kom
	1
	
	
	
	

	11.
	Demontaža setova protivpožarnih hidranata. Demontirati protivpožarne

      setove i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora.

      Obračun po komadu hidranta. Uključujući sve potrebne predradnje
	kom
	4
	
	
	
	

	12.
	Bušenje rupa, za postavljanje instalacija. Šut prikupiti, izneti, utovariti 

      na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po komadu rupe. Uključujući sve potrebne predradnje
	kom
	27
	
	
	
	

	13.
	Probijanje zida, za prolaz cevi za vodovod. Kroz zidove, tavanice i slično pažljivo probiti rupe za  prolaz cevi za vodovod. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po komadu rupe. 

      Uključujući sve potrebne predradnje.


	kom
	12
	
	
	
	

	14.


	Probijanje konstruktivnih zidova. Probijanje konstruktivnih zidova izvršiti pažljivo. U cenu ulazi eventualno podupiranje i skela. Šut prikupiti, izneti,  utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po komadu otvora. Uključujući sve potrebne predradnje.
	kom
	4
	
	
	
	

	15.
	Pažljivo šlicovanje zida, od opeke, za prolaz vodovodnih cevi. Kroz zid  pažljivo izvesti šliceve za  postavljanje vodovodnih cevi. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m1 šlica. Uključujući sve potrebne predradnje.
	m1
	137
	
	
	
	

	
	UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	
	GRAĐEVINSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	1.
	Odvoz šuta sa prikupljanjem. U toku i po završenim radovima s gradilišta prikupiti šut, višak zemlje i drugi otpadni materijal  sa objekta, na gradilišnu deponiju pristupačnu za utovar u kamion i odvoz na gradsku deponiju. Obračun po m3 prikupljenog šuta. 

     Uključujući sve potrebne predradnje
	m3


	25
	
	
	
	

	
	UNUTRAŠNJA MREŽA
	
	
	
	
	
	

	1.
	Nabavka i montaža vodovodnih pocinkovanih cevi, prečnika ..., zajedno sa fitingom, materijalom za spajanje, firnisom i kudeljom. Prilikom montaže 

 vodovodne mreže voditi računa da rozete ventila i  baterija budu potpuno ravne sa završnom površinom zida. Štemovanja za ugradnju i prolaz cevi  izvršiti  pažljivo, šut izneti i odvesti na gradsku deponiju. Cevi tople vode premazati 2 puta bitumenom, obmotati filc trakom i "Dekoradol" ili  "Plastizol" trakom, a cevi za hladnu vodu isto samo bez filc trake. U cenu  ulazi izolacija mreže. Obračun po m1 cevi. Uključujući sve potrebne  predradnje. 

 a. Prečnika 1/2"

 b. Prečnika 5/4".                          

            c. Prečnika 2".                          


	m

        m1
m1
	145

       67

68
	
	
	
	

	2.
	Nabavka i montaža hidrantske mreže, od vodovodnih pocinkovanih cevi, prečnika 2" zajedno sa fitingom, materijalom za spajanje, firnisom i kudeljom.  Štemovanja za ugradnju i prolaz cevi izvršiti  pažljivo, šut izneti i odvesti na gradsku deponiju. Po potrebi mrežu fiksirati odgovarajućim obujmicama, da se spreči vibriranje mreže. Obračun po m1 cevi. Uključujući sve potrebne 

     predradnje. 
	m1
	81
	
	
	
	

	
	UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	
	VENTILI
	
	
	
	
	
	

	1.
	Nabavka i montaža ravnog propusnog ventila, prečnika 1/2'', sa zaštitnom 

     hromiranom kapom i rozetom. Prilikom montaže ventila voditi računa da 

     rozete ventila budu potpuno ravne sa završnom  površinom zida. Ventil 

     mora da ima atest. Obračun po komadu ventila. Uključujući sve potrebne 

     predradnje. 

a. Prečnika 1/2".                    
	kom
	62
	
	
	
	

	2.
	Nabavka i montaža ravnog propusnog ventila, prečnika ..., sa točkićem. 

     Prilikom montaže ventila voditi računa da točkić ventila bude na pravilnom

     odstojanju od finalne površine zida. Ventil mora da ima atest. Obračun po

     komadu ventila. Uključujući sve potrebne predradnje.

a. Prečnika 5/4"                                

b. Prečnika 2"                                   


	kom

kom
	16

7

	
	
	
	

	3.
	Nabavka i montaža ugaonog propusnog ventila, za vodokotlić i stojeće

     slavine umivaonika, prečnika 1/2" x 3/8", sa točkićem i hromiranom cevi 

     dužine l = 420 mm. Prilikom montaže ventila voditi računa da točkić 

     ventila bude na pravilnom odstojanju od finalne površine zida i da bude 

     omogućen pristup ventilu i povezivanje vodokotlića i slavina i postavljanje 

     rozete. Ventili moraju da imaju atest. Obračun po komadu ventila. 

     Uključujući sve potrebne predradnje.

a. Prečnika 1/2"x3/8"              
	kom
	12
	
	
	
	

	4.
	Nabavka i montaža ventila za hidrant,  prečnika 2",sa točkićem i holenderom. 

     Ventil mora da ima atest. Obračun po komadu ventila. Uključujući sve 

     potrebne predradnje.

a. Prečnika 3".


	kom
	4
	
	
	
	

	5.
	Nabavka i montaža regulacionog ventila,  prečnika 2". Ventil za 

      regulaciju pritiska vode u mreži mora da bude kvalitetan i da ima 

      atest. Obračun po komadu ventila. Uključujući sve potrebne predradnje

a. Prečnika 2".                            


	kom
	1
	
	
	
	

	
	UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	
	HIDRANTI
	
	
	
	
	
	

	1.
	Nabavka i montaža zidnog hidranta, sa priklju čkom, prečnika 2". 

     Metalni ormarić dimenzija 50 x 50 cm. U ormari ću isporučiti

     hidrantski ventil, crevo dužine 15 m i mlaznicu. Obračun po 

     komadu hidranta. Uključujući sve potrebne predradnje.

a. Metalni ormarić
	kom
	4
	
	
	
	

	
	ISPITIVANJA
	
	
	
	
	
	

	1.
	Ispitivanje vodovodne i hidrantske mreže na probni pritisak, veći za 

     3 bara od radnog, odnosno minimalno 10 bara. Po završetku montaže 

     vodovodne i hidrantske mreže sva izlivna mesta zadihtovati čepovima. 

     Postaviti hidrauličnu pumpu, napuniti instalaciju vodom, ispustiti vazduh

     i postići  probni pritisak. Mreža mora biti pod pritiskom najmanje 24 

     časa. Ako pritisak opadne, pronaći mesto kvara, otkloniti i ponovo staviti 

     instalaciju pod ispitni pritisak. Ispitivanje vršiti uz obavezno prisustvo 

     nadzornog organa i ovlašćenog lica i o tome sačiniti poseban zapisnik. 

     Obračun po komadu. Uključujući sve potrebne predradnje.

 a.vodovodnamreža                                                

      b. hidrantska mreža                                               


	Kom
kom
	1

1
	
	
	
	

	2.
	Dezinfekcija i ispiranje postavljene vodovodne mreže, prema tehničkim propisima. Pre puštanja mreže u eksploataciju obavezno tražiti atest      sanitarne službe za ispravnost vode. Obračun po komadu. Uključujući sve potrebne predradnje.


	kom
	1
	
	
	
	

	
	UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	
	KANALIZACIJA
	
	
	
	
	
	

	
	DEMONTAŽE I RUŠENJA   
	
	
	
	
	
	

	1.
	Demontaža  PVC kanalizacionih cevi, prečnika 75 i 150 mm.Demontirati kanalizacione cevi, utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. 

Obračun po m1 cevi. Uključujući sve potrebne predradnje.

 a. Prečnika 75 mm.                     

 b. Prečnika 150 mm.                   
	m1

m1
	52

84
	
	
	
	

	2.
	Šlicovanje poda u objektu, za vađenje stare i postavljanje nove

     kanalizacione mreže. Bočne ivice pravilno odseći. Šut utovariti 

     na kamion i odvesti na gradsku deponiju, udaljenu do 15 km. Obračun

     po m3 šuta. Uključujući sve potrebne predradnje.


	m3
	7
	
	
	
	

	3.
	Bušenje rupa, za postavljanje instalacija. 

Šut prikupiti, izneti, utovariti 

      na kamion i odvesti na gradsku deponiju. 

Obračun po komadu rupe. 

      Uključujući sve potrebne predradnje.


	kom
	17
	
	
	
	

	4.
	Probijanje zida, za prolaz kanalizacionih cevi. Kroz zidove, tavanice

      i slično pažljivo probiti rupe za  prolaz cevi za kanalizaciju. Šut 

      prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. 

      Obračun po komadu rupe. Uključujući sve potrebne predradnje.


	kom


	6
	
	
	
	

	5.
	Probijanje konstruktivnih zidova. Probijanje konstruktivnih zidova izvršiti 

      pažljivo. U cenu ulazi eventualno podupiranje i skela. Šut prikupiti, izneti,

      utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po komadu 

      otvora. Uključujući sve potrebne predradnje
	kom
	5
	
	
	
	

	6.
	Pažljivo šlicovanje zida, od opeke, za prolaz kanalizacionih cevi.

      Kroz zid pažljivo izvesti šliceve za  postavljanje kanalizacionih cevi.

      Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.  

      Obračun po m1 šlica. Uključujući sve potrebne predradnje.


	m1
	21
	
	
	
	

	
	UKUPNO:      
	
	
	
	
	
	

	
	GRAĐEVINSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	1.
	Ručni iskop rova u zemlji, III kategorije, za postavljanje kanalizacione

    mreže, dubine 70 cm. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. 

    U cenu iskopa ulaze i razupiranja i obezbeđenje rova. Iskopanu zemlju

    odbaciti od rova. Po završenim radovima zemlju nasuti i nabiti u 

    slojevima. Višak zemlje prevesti kolicima, nasuti i nivelisati teren ili 

    utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 zemlje, 

    mereno uraslo. Uključujući sve potrebne predradnje. 


	m3


	21,6
	
	
	
	

	2.
	Odbacivanje zemlje, od ivica iskopa. Iskopanu zemlju iz rova odbaciti 

      na udaljenost od 3-5 m. 

Obračun po m3 odbačene zemlje. Uključujući 

      sve potrebne predradnje.


	m3
	21,6
	
	
	
	

	3.
	Planiranje dna rova. Sve površine grubo i fino isplanirati sa tačnošću od

      +/-3 cm. U cenu ulaze i  popunjavanje i nabijanje, odnosno skidanje zemlje

      i izvoz na gradilišnu deponiju. Obračun po m2 planirane površine. 

      Uključujući sve potrebne predradnje.
	m2
	36,00
	
	
	
	

	4.
	Nabavka i nasipanje peska, u rov za kanalizacionu mrežu. Ispod i

      preko postavljenih cevi nasuti  pesak. Posebnu pažnju obratiti na 

      nasipanje peska oko cevi. Pesak nasuti i pažljivo nabiti u slojevima, 

      drvenim nabijačima. Obračun po m3 nabijenog peska. Uključujući

      sve potrebne predradnje.


	m3
	4,00
	
	
	
	

	5.
	Nabavka i nasipanje peska kao tampon sloja, debljine 10 cm, uz

      lagano nabijanje, pre betoniranja poda. Obračun po m3 nabijenog

      peska. Uključujući sve potrebne predradnje.      
	m3
	4,00
	
	
	
	

	6.
	Nasipanje zemljom rova, za kanalizaciju. Zemlju nasipati u slojevima 

      od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. Za nasipanje

      koristiti zemlju, deponovanu prilikom iskopa. Obračun po m3 zemlje, 

      mereno uraslo. Uključujući sve potrebne predradnje. 


	m3
	10,00
	
	
	
	

	7..
	Betoniranje šlicovanog poda betonom MB 30, debljine 10 cm, armiranog 

      mrežastom armaturom. Obračun po m3 ugrađenog betona. Uključujući 

      sve potrebne predradnje
	m3
	3,60
	
	
	
	

	8.
	Odvoz šuta sa prikupljanjem. U toku i po završenim radovima sa gradilišta

      prikupiti šut, višak zemlje i drugi otpadni materijal sa objekta, na gradilišnu

      deponiju pristupačnu za utovar u kamion i odvoz na gradsku deponiju.

      Obračun po m3 prikupljenog šuta. Uključujući sve potrebne predradnje
	m3
	30,00
	
	
	
	

	
	UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	
	UNUTRAŠNJA MREŽA
	
	
	
	
	
	

	1.
	Nabavka i montaža PVC kanalizacionih cevi od tvrdog polivinilhlorida, 

     zajedno sa fasonskim komadima i materijalom za spajanje. Cevi postaviti 

     sa padom 1,5 - 2 %. Postaviti samo ispravne cevi i fasonske komade, koji 

     imaju ateste. Revizione komade pravilno dihtovati sa poklopcima i gumenim 

     dihtunzima. Postavljenu kanalizacionu mrežu ispitati na pritisak i sačiniti 

     zapisnik. Cevi fiksirati i izvršiti krpljenja otvora i šliceva. Obračun po

     m1 cevi. Uključujući sve potrebne predradnje.

 a. Prečnika   80 mm.          

 b. Prečnika 160 mm.             


	m1
m1


	68,00

102,00
	
	
	
	

	
	SIFONI
	
	
	
	
	
	

	
	Nabavka i montaža livenog sifona sa rešetkom,  prečnika 100 mm.  

    Obračun po komadu sifona. Uključujući sve potrebne predradnje

a. Prečnika 100 mm.
	kom
	6
	
	
	
	

	
	ISPITIVANJA 

Ispitivanje kanalizacione mreže, objekata. U dogovoru sa nadzornim 

     organom izvršiti ispitivanje celokupne mreže ili deo po deo. Otvore

     zadihtovati, osim visinski najviših i mrežu napuniti vodom. Pod 

     zadatim pritiskom mrežu držati najmanje tri časa. Izvršiti pregled i 

     sva mesta koja cure obeležiti. Ispusti vodu i sve kvarove otkloniti.

     Ponoviti ispitivanje. Ispitivanje vršiti uz obavezno prisustvo nadzornog

     organa i ovlašćenog lica i o tome sačiniti poseban zapisnik. Obračun 

     kom. Uključujući sve potrebne predradnje
	kom
	1
	
	
	
	

	
	UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	
	III   SANITARIJE


	
	
	
	
	
	

	1.
	Nabavka i montaža keramičkih stojećih umivaonika sa vertikalnim

      stubom, I klase, dimenzija 60 x 42 cm, sa otvorom za stojeću bateriju. 

      Umivaonik za zid pričvrstiti odgovarajućim tiplovima i mesinganim 

      šrafovima preko podmetača od gume. Umivaonik i opremu naručiti 

      po izboru projektanta. Obračun po komadu umivaonika. Uključujući sve 

      potrebne predradnje.


	kom
	4
	
	
	
	

	2.
	Nabavka i postavljanje hromiranog sifona za umivaonik, prečnika 

      5/4", sa štelujućom visinom. Sifon pažljivo postaviti, da se hrom 

      ili umivaonik ne ošteti. Uz sifon isporučiti lanac sa čepom, sifon 

      po izboru projektanta. Obračun po komadu sifona. Uključujući sve

      potrebne predradnje
	kom
	4
	
	
	
	

	3.


	Nabavka i montaža stojeće hromirane baterije za umivaonik, sa 

      pokretnim izlivom, za toplu i hladnu vodu. Bateriju pažljivo postaviti,

      da se hrom ne ošteti. Obračun po komadu baterije. Uključujući sve

      potrebne predradnje.


	kom
	4
	
	
	
	

	4.
	Nabavka i montaža zidne  jednoručne  hromirane baterije za umivaonik, sa 

      pokretnim izlivom, za toplu i hladnu vodu. Između zida i baterije

      postaviti rozete. Bateriju pažljivo postaviti, da se hrom ne ošteti. 

      Obračun po komadu baterije. Uključujući sve potrebne predradnje
	kom
	12
	
	
	
	

	5.
	Nabavka i montaža zidne  jednoručne hromirane baterije za kadu sa

      pokretnom lulom i tušem, za toplu i hladnu vodu. Između zida

      i baterije postaviti rozete. Bateriju pažljivo  postaviti, da se hrom 

      ne ošteti. Obračun po komadu baterije. Uključujući sve potrebne

      predradnje. 


	kom
	10
	
	
	
	

	6.
	Nabavka i montaža komplet WC šolje, tipa Simplon monoblok,

      I klase. Spoj WC šolje sa kanalizacionom mrežom uraditi sa 

      "genzlom" i odgovarajućim kitom da  bude dihtovan 100%. Šolju 

      preko gumenih podmetača pričvrstiti mesinganim šrafovima. 

      Keramički vodokotlić postaviti preko šolje i sa vodovodnom 

      mrežom povezati preko hromiranog ventila i kvalitetnog creva.

      Postaviti poklopac za šolju od medijapana ili punog drveta. Šolju 

      i opremu naručiti po izboru projektanta. Obračun po komadu šolje, 

      komplet. Uključujući sve potrebne predradnje
	kom
	4
	
	
	
	

	7.
	Nabavka i montaža komplet keramičkog čučavca, I klase.

      Spojiti čučavac i mrežu sa sifonom prečnika 100 mm. 

      Postaviti vodokotlić po izboru projektanta. Sa vodovodnom 

      mrežom povezati preko hromiranog ventila i creva. Postaviti 

      držač toalet papira. Obračun po komadu čučavca, komplet. 

      Uključujući sve potrebne predradnje.


	kom
	2
	
	
	
	

	8.
	Nabavka i montaža keramičkih tuš kade, I klase, dimenzija 

      90 x 90 cm. U poziciju uključiti sav potreban materijal i

      pribor za montažu. Uključujući sve potrebne predradnje
	kom
	10
	
	
	
	

	9.
	Nabavka i montaža dvodelene sudopere dužine 100 cm. U okviru 

     pozicije isporučiti sifon sa skuplačem masti, jednoručnom slavinom

     za toplu i hladnu vodu, uključujući sav ostali pribor i materijal.

     Obračun po komadu sudopere, komplet. Uključujući sve potrebne 

     predradnje.


	kom


	2
	
	
	
	

	
	UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	
	MAŠINSKE INSTALACIJE
DEMONTAŽA  OPREME 
	
	
	
	
	
	

	1.
	Demontaza  radijatorskih baterija sastavljenih od radijatorskih članaka tipa TERMIK-2 ili ekvivalentnih , komplet sa pripadajućom oprenmom za montažu i kačenje, iznošenje na mesto gde odredi investitor ne dalje od 100m,obeležavanje, ispitivanje, priprema za farbanje , farbanje osnovnom bojom u jednom premazu i završnom u nijansi po zahtevu investitora u dva premaza , priprema za montažu
	kom
	70
	 
	
	
	

	
	Članaka 580/5                                    0
	
	
	
	
	
	

	
	Članaka 680/4                                  925
	
	
	
	
	
	

	
	Članaka88/3                                       0
	
	
	
	
	
	

	
	Članaka880/4                                    28
	
	
	
	
	
	

	2.
	Demontaza cevnih radijatora-registara , komplet sa pripadajućom oprenmom za montažu i kačenje, iznošenje na mesto gde odredi investitor ne dalje od 2 km
	kom
	17
	
	
	
	

	3.
	Demontaža dela cevovoda- instalacije grejanja koji je za zamenu uglavnom u sanitarnim čvorovima raznih precnika sa  krpljenjem rupa i iznošenjem na mesto gde odredi investitor ne dalje od 2 km
	
	
	
	
	
	

	
	1/2"
	m
	80
	
	
	
	

	
	3/4"
	m
	50
	
	
	
	

	
	1"
	m
	30
	
	
	
	

	
	5/4"
	m
	0
	
	
	
	

	
	6/4"
	m
	0
	
	
	
	

	
	2"
	m
	0
	
	
	
	

	
	2i1/2"
	m
	0
	
	
	
	

	4.
	Demontaža radijatorskih ventila  i navijaka , odzračnih slavina i slavina za punjenje i pražnjenje 
	
	
	
	
	
	

	
	1/2"
	kpl
	70
	
	
	
	

	
	3/4"
	kpl
	0
	
	
	
	

	5.
	Dislokacija dela cevovoda- instalacije grejanja raznih precnika sa probijanjem rupa i krpljenjem
	m
	100
	
	
	
	

	6.
	Demontaza razdelnika-sabirnika montiranih u podstanici, iznošenje na mesto gde odredi investitor ne dalje od 2 km
	kom
	2
	
	
	
	

	7.
	Demontaza postojećih cirkulacionih pumpi montiranih u podstanici, iznošenje na mesto gde odredi investitor ne dalje od 2 km
	kom
	3
	
	
	
	

	8.
	Demontaža  cevovoda- instalacije grejanja i TPV-sanitarne vode montiranih u podstanici  raznih precnika sa  krpljenjem rupa i iznošenjem na mesto gde odredi investitor ne dalje od 2 km
	
	
	
	
	
	

	
	
	kpl
	1
	
	
	
	

	9.
	Demontaža  postojeće armature- instalacije grejanja i TPV-sanitarne vode montirane u podstanici  raznih precnika sa   iznošenjem na mesto gde odredi investitor ne dalje od 2 km
	
	
	
	
	
	

	
	
	kpl
	1
	
	
	
	

	10.
	Demontaža  postojećeg rezervoara  TPV-sanitarne vode montiranog u podstanici  zapremine 1 m3 sa   iznošenjem na mesto gde odredi investitor ne dalje od 2 km
	
	
	
	
	
	

	
	
	kpl
	1
	
	
	
	

	11.
	Demontaža svih pomoćnih delova od montaže postojeće opreme u podstanici , sa pripremom podstanice za montažu nove opreme
	kom
	1
	
	
	
	

	12.
	Pripremno zavrsni radovi  i transportni troskovi
	kom
	1
	
	
	
	

	
	UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	
	ISPORUKA I MONTAŽA
	
	
	
	
	
	

	1.
	Montaža  radijatorskih baterija sastavljenih od radijatorskih clanaka tipa TERMIK-2 ili ekvivalentnih , komplet sa pripadajućom oprenmom za montažu i kačenje ,ispitanih, ofarbanih osnovnom bojom u jednom premazu i završnom po zahtevu investitora u dva premaza , na mesto odakle su demontirani
	kom
	70
	
	
	
	

	2.
	Pripremno zavrsni radovi  i transportni troskovi
	kom
	1
	
	
	
	

	
	UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	
	ISPORUKA I UGRADNJA NOVIH RADIJATORA I OPREME
	
	
	
	
	
	

	1.
	Isporuka i ugradnja   radijatorskih clanaka tipa TERMIK-2 ili ekvivalentnih , komplet sa pripadajućom oprenmom za montažu i kačenje , formiranje radijatorskih baterija sa montažom na mesto prema projektu
	
	
	
	
	
	

	
	580/5
	kom
	0
	
	
	
	

	
	680/4
	kom
	551
	
	
	
	

	
	880/3
	kom
	0
	
	
	
	

	
	880/4
	kom
	0
	
	
	
	

	2.
	Isporuka i ugradnja radijatorskih ventila i navijaka  tipa HERZ ili ekvivalentno , sa  prilagodjavanjem veza , ugradnja odzračnih slavina i slavina za punjenje i pražnjenje 
	
	
	
	
	
	

	
	1/2"
	kpl
	89
	
	
	
	

	
	3/4"
	kpl
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Zaštita i farbanje  radijatorskih baterija sastavljenih od radijatorskih članaka tipa TERMIK-2 ili ekvivalentnih osnovnom bojom u jednom premazu i završnom u nijansi po zahtevu investitora u dva premaza
	kom
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Pripremno zavrsni radovi  i transportni troskovi
	kom
	1
	
	
	
	

	
	UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	
	ISPORUKA I UGRADNJA NOVE OPREME U PODSTANICI
	
	
	
	
	
	

	1.
	Isporuka i montaža akumulacionog rezervoara/bojlera za sanitarnu vodu,sa pripadajućim izmenjivačem za toplu vodu 60/40 oC ,automatikom ,električnim grejačem za alternativno zagrevanje ,pripadajućim nalegajućim termostatom , termometrom , manometrom, zapremine 1000 lit. , D= 1000mm, max visine : Hu=2300mm NP10. Spoljna zaštita sa dva premaza osnovne boje .Rezervoar termoizolovan mineralnom vunom debljine sloja 100mm i  opšivom Al limom , debljine 0.55mm                       Napomena : Unutrašnja zaštita u skladu sa normama za prehrambenu industriju- za pijaću vodu (epoksirano ili dr.).Položaj i dimenzije priključaka u skladu sa projektom. 
	kom
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Isporuka i montaža cirkulacione pumpe sa elementima spoja , proizvod "WILO" ili sl. I to
	
	
	
	
	
	

	
	TOP S 50/7
	kom
	1
	
	
	
	

	
	broj obrtaja : 2800 o/min ; snaga EM: 350 W ;napajanje : 3x400V, 50Hz ; max. Napor : 70 kPa ; max. Protok: 28 m3/h
	
	
	
	
	
	

	
	TOP S 40/7
	kom
	2
	
	
	
	

	
	broj obrtaja : 2600 o/min ; snaga EM: 180 W ;napajanje : 3x400V, 50Hz ; max. Napor :70 kPa; max. Protok: 16.5m3/h
	
	
	
	
	
	

	
	TOP S 30/7
	kom
	1
	
	
	
	

	
	broj obrtaja : 2600 o/min ; snaga EM: 90 W ;napajanje : 3x400V, 50Hz ; max. Napor :70 kPa; max. Protok: 7.5m3/h
	
	
	
	
	
	

	
	TOP S 25/7
	kom
	1
	
	
	
	

	
	broj obrtaja : 2600 o/min ; snaga EM: 90 W ;napajanje : 3x400V, 50Hz ; max. Napor :70 kPa; max. Protok: 7.5m3/h
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Isporuka i montaža odzračnih lonaca sa pripadajućom opremom      DN100 x 250mm
	kom
	12

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Isporuka i ugradnja ventila sigurnosti sa oprugom , sa izradom priključka na cevnu instalaciju prema šemi iz projekta 
	
	
	
	
	
	

	
	1/2" po=4 bar
	kom
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Isporuka i ugradnja manonetra sa manometarskom slavinom opsega 0-6 bar
	kpl
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Isporuka i montaža termometra u mesinganoj čauri
	
	
	
	
	
	

	
	0-120 oC
	kom
	12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Isporuka i montaža pocinkovanih čeličnih cevi
	
	
	
	
	
	

	
	2"
	m
	0
	
	
	
	

	
	6/4"
	m
	10
	
	
	
	

	
	5/4"
	m
	8
	
	
	
	

	
	1"
	m
	10
	
	
	
	

	
	1/2"
	m
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Za spojni i zaptivni materijal, lukove , redukcije ,oslonce, T-komade i ostali materijal neophodan za montažu cevovoda , uzima se 50% od vrednosti cevi (stavka 7)
	kom
	0.5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Isporuka i montaža crnih šavnih  čeličnih cevi
	
	
	
	
	
	

	
	3"
	m
	15
	
	
	
	

	
	2" i 1/2"
	m
	10
	
	
	
	

	
	2"
	m
	2
	
	
	
	

	
	6/4"
	m
	25
	
	
	
	

	
	5/4"
	m
	2
	
	
	
	

	
	1"
	m
	20
	
	
	
	

	
	1/2"
	m
	35
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Za spojni i zaptivni materijal, lukove , redukcije ,oslonce, T-komade i ostali materijal neophodan za montažu cevovoda , uzima se 50% od vrednosti cevi (stavka 9)
	kom
	0.5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Izrada i montaža sabirnika/razdelnika tople vode od crnih cevi , sa postoljem ,antikorodivno premazano
	
	
	
	
	
	

	
	DN150  L=600 mm 
	kom
	2
	
	
	
	

	
	DN150  L=800 mm 
	kom
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Isporuka i montaža cevne armature- uskladu sa šemom podstanice
	
	
	
	
	
	

	
	Kugl ventili/slavine sa elementima spoja
	
	
	
	
	
	

	
	2"i1/2"
	kom
	0
	
	
	
	

	
	6/4"
	kom
	2
	
	
	
	

	
	5/4"
	kom
	0
	
	
	
	

	
	1"
	kom
	3
	
	
	
	

	
	3/4"
	kom
	0
	
	
	
	

	
	1/2"
	kom
	16
	
	
	
	

	
	Nepovratni ventili sa elementima prirubničkog spoja
	
	
	
	
	
	

	
	DN65PN16
	kom
	1
	
	
	
	

	
	DN40PN16
	kom
	3
	
	
	
	

	
	DN25PN16
	kom
	1
	
	
	
	

	
	Hvatač nečistoće sa elementima prirubničkog spoja
	
	
	
	
	
	

	
	DN80PN16
	kom
	1
	
	
	
	

	
	Ravni zaporni ventil sa elementima prirubničkog spoja
	
	
	
	
	
	

	
	DN80PN16
	kom
	2
	
	
	
	

	
	DN65PN16
	kom
	5
	
	
	
	

	
	DN40PN16
	kom
	8
	
	
	
	

	
	DN25PN16
	kom
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Isporuka i montaža cevne termičke izolacije -prema šemi instalacije ,na cevima i razdelnicima u podstanici od polietilenske pene "Amacell Tubolit ili druga odgovarajućih karakteristika .Termoizolaciju cevovoda opšiti Al-limom, debljine 0.55mm
	
	
	
	
	
	

	
	cev 3", debljina izolacije 38 mm
	m
	15
	
	
	
	

	
	cev 2 i 1/2", debljina izolacije 38 mm
	m
	10
	
	
	
	

	
	cev 2", debljina izolacije 38 mm
	m
	2
	
	
	
	

	
	cev 6/4", debljina izolacije 38 mm
	m
	25
	
	
	
	

	
	cev 5/4", debljina izolacije 38 mm
	m
	2
	
	
	
	

	
	cev 1", debljina izolacije 38 mm
	m
	20
	
	
	
	

	
	cev 1/2", debljina izolacije 38 mm
	m
	35
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	zaptivni materijal, nosači cevovoda i dr. Sitan materijal
	kom
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Isporuka i montaža ostalih netipičnih građevinskih dopunskih konstrukcija iznad 5kg + fiksne tačke + vešanje
	kg
	80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	Završni radovi - bojenje čeličnih konstrukcija sintetičkom bojom (osnovna boja + pokrivna - 2 sloja)
	kom
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	Hladna proba instalacije sa izradom izveštaja
	kom
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	Probijanje otvora za prolaz cevi
	kom
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	19.
	Pripremno zavrsni radovi  i transportni troskovi
	kom
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	Isporuka i montaža regulacione opreme sa postavljanjem elemenata periferije , njihovog povetivanja , puštanja u rad sa podešavanjem i to:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	elektronski regulator
	
	
	
	
	
	

	
	spoljni temperaturni senzor vazduha
	
	
	
	
	
	

	
	temperaturni senzor cevni za vodu
	
	
	
	
	
	

	
	termostat cevni za vodu
	
	
	
	
	
	

	
	trokraki elektromotorni ventil DN50PN16 kvs=40
	
	
	
	
	
	

	
	uređaj ručnog vođenja
	komplet
	1
	
	
	
	

	
	ISPORUKA I MONTAŽA  NOVOG CEVOVODA I ZAMENA DELA POSTOJEĆEG RAZVODNOG CEVOVODA INSTALACIJE GREJANJA
	
	
	
	
	
	

	1.
	Isporuka i montaža dela cevovoda- instalacije grejanja koji se menja uglavnom u sanitarnim čvorovima , raznih precnika 
	
	
	
	
	
	

	
	1/2"
	m
	100
	
	
	
	

	
	3/4"
	m
	60
	
	
	
	

	
	1"
	m
	35
	
	
	
	

	
	5/4"
	m
	40
	
	
	
	

	
	6/4"
	m
	20
	
	
	
	

	
	2"
	m
	0
	
	
	
	

	
	2i1/2"
	m
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Za spojni fitng, zaptivni materijal, nosače i sav ostali materijal za izvođenje cevne mreže predviđa se 40% od poz.1   
	
	0.4
	
	
	
	

	3.
	Zaštita i farbanje  novopostavljenog i postojećeg cevovoda -instalacije grejanja osnovnom bojom u jednom premazu i završnom u nijansi po zahtevu investitora u dva premaza
	kom
	1
	
	
	
	

	4.
	Pripremno zavrsni radovi  i transportni troskovi
	kom
	1
	
	
	
	

	
	VENTILACIJA ZAROBLJENIH TOALETA I KUPATILA
	
	
	
	
	
	

	1.
	Isporuka i montaža kanalskog ventilatora tip: MIXVENT S&P  Španija ili ekvivalentan
	
	
	
	
	
	

	
	TD 2000/315
	kom
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Isporuka i montaža kanala od pocinkovanog lima , dimenzija prema projektu , a debljine prema dimenzijama sa elementima spoja i zavešanja
	kg
	450
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Isporuka i montaža distributivnih elemenata za ubacivanje i izvlačenje vazduha: Ventilacioni ventil fi 100mm od pvc-a sa tanjirom za regulaciju protoka
	kom
	14
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Isporuka i montaža aksijalnog ventilatora  COMPACT-HCFB/4-400/H S&P  Španija ili ekvivalentan
	kom
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Isporuka i ugradnja zaštitne fiksne rešetke sa žičanom mrežom TIP ZH ,"AEROKLIMA" Beograd ili ekvivalentna, preseka:
	
	
	
	
	
	

	
	400x400
	kom
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Isporuka i ugradnja prestrujne rešetke za ugradnju u vrata sa kontra ramom  TIP: SH/K "AEROKLIMA" Beograd ili ekvivalentna, dim:
	
	
	
	
	
	

	
	425x225
	kom
	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Pripremno zavrsni radovi  i transportni troskovi
	kom
	1
	
	
	
	

	
	UKUPNO: ISPORUKA I MONTAŽA
	
	
	
	
	
	

	
	PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	1.
	Pripremno završni radovi koji obuhvataju : organizaciju gradilista, formiranje nadzora, uvođenje u posao,  iznošenje preostalog materijala i otpadaka iz objekta, čišćenje objekta, odvoz otpadnog materijala na deponiju (do 15 km udaljenosti).
	kom.
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Pripremni radovi pri dnevnom prekidu radova kao što su dekonzervacija opreme pre ugradnje i razrađivanje opreme, skladištenje alata i materijala, zaštitu montirane opreme, sprečavanje unošenje fizičkih nečistoća u cevi i kanale.
	kom.
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Završni radovi koji se odnose na obeležavanje materijala, zatvaranje gradilišta, obuku rukovodioca, transport alata i materijala po gradilištu čišćenje, odnošenje otpadaka i sl.
	kom.
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Hladna proba
	
	
	
	
	
	

	
	Po završenoj montaži izvršiti ispitivanje cevovoda i opreme na hidraulički pritisak. Probni pritisak mora biti veći za 2 ( dva ) bara od zbira statičkog i dinamičkog pritiska.
	
	
	
	
	
	

	
	Pritisak na probnom manometru mora biti konstantan u trajanju od 6h     ( šest ) sati.
	
	
	
	
	
	

	
	Ispitivanje obavljati sve dok se ne postigne propisana nepropustljivost instalacije.
	
	
	
	
	
	

	
	Po izvršenoj hladnoj probi izvršiti ispiranje svih cevovoda hladnom vodom, sita sa odvajača nečistoće i skinuti sita sa odvajača nečistoće  i otvoriti vodove za odmuljavanje na opremi. Ispiranje obaviti sve dok ne potekne potpuno čista voda iz cevovoda i opreme.
	kom.
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Topla proba
	
	
	
	
	
	

	
	Topla proba vrši se u trajanju od 5 ( pet ) radnih dana.
	kom.
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Izrada projekta izvedenog objekta
	kom.
	1
	
	
	
	

	
	UKUPNO C: PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	
	ELEKTRIČNE  INSTALACIJE
	
	
	
	
	
	

	1
	U postojećem GRO  izvršiti prešemirawe uz ugradnj                       sledeće opreme :glavni prekidač na vratima 0,1:3p  80A                                                                                                                                                      -automatski osigurači 16A  kom 38                                                                     -automatski osigurači 10A kom 30                                                                             -automatski osigurači25A   kom3                                                                  -DIN {ine                                 kom1                                                                                                                 -sabirnice  nule u uzemqewa     kom 2                                                         -pvc kanalice sa poklopcem                                                                             - žica za šemiranje  1,5mm2    m 200                                                       -`žica za šemiranje   2,5mm2     m 100                                                               - pkz motorna zaštita 4-8A     kom 5                                                                          -kontaktor   za pkz     kom 5                                                                                                                                                                                                                                                                                             -FID 63/0,5A  kom1                                                                    sitan materijal                              
	kom.
	1
	
	
	
	

	2.
	Nabavka  i  ugradwa  limenog razvodnog ormana  ugradnog sa bravom  i kljuečm  1000x600x200 sa sledećom opremom  glavni prekida; na vratima 0,1:3p  63A                                                                                                                                               -automatski osigurači 16A  kom 42                                                                     -automatski osigura~i 10A kom 45                                                                             -automatski osigurači 25A   kom3                                                                  -DIN šine                                 kom1                                                                                                                 -sabirnice  nule u uzemljenja     kom 2                                                         -pvc kanalice sa poklopcem                                                                             - žica za šemiranje 1,5mm2    m 250                                                       -`ica za {emirawe   2,5mm2     m 100                                                    sitan materijal                                                                                       -FID 40/0,1  kom1 
	kom.
	2
	
	
	
	

	3.
	Nabavka isporuka i ugradnja  nadgradnih LED svetiqki   1277x84x 102mm  nadgradna montaža IP 65   4100 lm 31W 4000K sa difuzorom od polikarbonata
	kom.
	110
	
	
	
	

	4.
	Nabavka isporuka i ugradwa  nadgradnih LED svetiqki  panela 1246x363mm  nadgradna montaža IP 20   4710 lm 53W 4000K
	kom.
	24
	
	
	
	

	5.
	Nabavka isporuka i ugradwa  nadgradnih LED svetiqki   1277x84x 102mm  nadgradna montaža IP 65   4100 lm 31W 4000K sa difuzorom od polikarbonata svetiqke su sa sopstvenom AKU baterijom  i autonomijom rada 180minuta
	kom.
	18
	
	
	
	

	6.
	Nabavka isporuka i ugradwa  nadgradnih LED svetiqki  panela 1246x363mm  nadgradna montaža IP 20   4710 lm 53W 4000K svetiljke su sa sopstvenom AKU baterijom  sa autonomijom rada  180min
	kom.
	2
	
	
	
	

	7.
	Nabavka isporuka i ugradwa  nadgradnih  svetiljki   za vlažne prostore IP 65  nadgradna montaža IP 65   sa difuzorom od polikarbonata i LED sijalicom E27
	kom.
	16
	
	
	
	

	8.
	Demontaža kablova  strujnih krugova rasvete koji su postavqeni vidno ,nabavka  i ugradnja kabla PP-Y 3x1,5mm2 za izradu novih strujnih krugova.Kablovi se polažu ispod maltera.Obračun po dužnom metru sa uvezivanjem na krajevima.Podrazumeva šlicovanje i krpljenje šliceva
	m
	410
	
	
	
	

	9.
	Demontaža kablva  strujnih krugova ostalih potrošača koji su postavqeni vidno,nabavka i ugradwa kabla PP-Y 3x2,5mm2 za izradu novih strujnih krugova.Kablovi se polažu ispod maltera.ablovi se polažu ispod maltera.Obračun po dužnom metru sa uvezivanjem na krajevima.Podrazumeva šlicovanje i krpljenje šliceva
	m
	380
	
	
	
	

	10.
	Nabavka i ugradwa kabla PP-Y 5x6mm2 za izradu prikqučka.Kablovi se polažu ispod maltera.Obračun po dužnom metru sa uvezivanjem na krajevima.Podrazumeva šlicovanje i krpljenje šliceva
	m
	120
	
	
	
	

	11.
	Nabavka i ugradnja kabla PP-Y 5x10mm2 za izradu priključka.Kablovi se polažu ispod maltera.Obračun po dužnom metru sa uvezivanjem na krajevima.Podrazumeva šlicovanje i krpljenje šliceva
	m
	80
	
	
	
	

	12.
	Demontaža kablva  strujnih krugova ostalih potrošača koji su postavqeni vidno,nabavka i ugradwa kabla PP-Y 5x2,5mm2 za izradu novih strujnih krugova.Kablovi se polažu ispod maltera.Obračun po dužnom metru sa uvezivanjem na krajevima.Podrazumeva šlicovanje i krpljenje šliceva
	m
	55
	
	
	
	

	13.
	Demontaža postojećih prekidača,nabavka i isporuka  i montaža novih jednopolnih.Prekidči se montiraju na visini od 2m u hodniku 
	kom.
	12
	
	
	
	

	14.
	Demontaža postojećih prekidača,nabavka i isporuka  i montaža novih  prekidača sa indikatorom  ispred sanitarnih čvorova.Prekidči se montiraju na visini od 2m u hodniku 
	kom.
	10
	
	
	
	

	15
	Demontaža postoježih  priključnica,nabavka i isporuka  i montaža novih  monofaznih  utićnica .Utičnice se montiraju po postojećem rasporedu Utičnice imaju zaštitu od direktnog dodira,moraju biti zabravljene
	kom.
	38
	
	
	
	

	16.
	Demontaža postoježih  priključnica,nabavka i isporuka  i montaža novih  monofaznih  utićnica  od siluminasa poklopcem.Utičnice se montiraju po postojećem rasporedu 
	kom.
	12
	
	
	
	

	17.
	Demontaža postoježih  priključnica,nabavka i isporuka  i montaža novih    trofaznih   utičnica od silumina sa poklopcem .Utičnice se montiraju po postoje}em rasporedu 
	kom.
	8
	
	
	
	

	18.
	Nabavka i ugradwa kabla N2XH 3x1,5mm2 za izradu prikqučka.Kablovi se polažu po zidu u halogenfri kanalicama .Obračun po du`nom metru sa uvezivawem na krajevima.Podrazumeva I  nabavku I ugradwu kanalica.
	m
	50
	
	
	
	

	19.
	Nabavka i ugradwa kabla N2XH 3x2,5mm2 za izradu prikqučka.Kablovi se polažu po zidu u halogenfri kanalicama .Obračun po du`nom metru sa uvezivawem na krajevima.Podrazumeva I  nabavku I ugradwu kanalica.
	m
	80
	
	
	
	

	20.
	Izrada ijednačenje potencijala u sanitarnimčorovima provodnikom P-Y 1x6mm2  sa kutijom potencijala
	kom.
	10
	
	
	
	

	21.
	Nabavka I ugradnja  u podstanici metalnog razvodniog RO pods-IP54  800x600x200 sa opremom:                            grebenasti prekidač 25A 3p ,01 kom1,                                                                                  -grebenasti prekidač 10A 1p 012 kom 5,                                                                       -grebenasti prekidač 0-1 10A kom 6                                                                                                                                                     -kontaktor 10A kom 6,                                                                                            -bimetalna zaštitna sklopka 0.-1,6A kom4,                                                                                 signalne sijalice crvene kom4                                                                      -signalna sijalica zelena kom 4                                                                  -uklopni sat tajmr   kom 1                                                                                                -automatski osigurači 6A kom 1 0                                                                   -automatski osigurač 10A kom 3                                                                              -monofazna utičnica OG kom2,                                                                   -montažne šine m1                                                                                                -redne stezaqke                                                                                                -pvc kanalice                                                                                   -fid sklopka 25/0,1A                                                                                                                                   
	kom.
	1
	
	
	
	

	22.
	Nabavka  i  ugradnja  izolovanog  bakarnog  provodnika PP-Y 4*1.5 mm2 po zidu priključaka za cirkulacione pumpe . Srednja  dužina  10 m.
	kom.
	4
	
	
	
	

	23.
	Nabavka  i  ugradnja  izolovanog  bakarnog  provodnika PP-Y 4*1.5 mm2 po zidu priključaka za regulacioni ventil . Srednja  dužina  10 m
	kom.
	1
	
	
	
	

	24.
	Nabavka I ugradnja izolovanog bakarnog provodnika PP-Y 3x1,5mm2 u pvc kanalicama priključak za temperaturne sonde Srednja  dužina  10 m
	kom.
	2
	
	
	
	

	28.
	Izraditi provodnikom P-Y 1* 16 mm2  izjednačenje  potencijala  metalnih delova sa premoštavawem elemenata I vezivanjem na zajedničko uzemljenje.Srednja dužina 5m I postavljanje FeZn  25x4mm trake  u podstanici 10m
	kom.
	30
	
	
	
	

	26.
	Ispitivanje instalacija i probno puštanje u rad
	kom
	1
	
	
	
	

	27.
	Merenje otpora izolacije,otpora petlje,ispitivawe zaštite o indirektnog dodira,davanje izveštaja o izmerenim vrednostima
	kom
	1
	
	
	
	

	28.
	Ispitivawe instalacija i probno puštanje u rad
	kom
	1
	
	
	
	

	29.
	Nabavka i ugradnja programiranog logičkog kontrolera PLC sa 4 digitalna ulaza i 8 digitalnih izlaza sa napojnom jedinicom i 4 relejna izlazai mogućnošću umrežavanja
	kom.
	1
	
	
	
	

	30.
	Nabavka i ugradnja digitalnog programibilnog tajmera sa sa relejnim izlazom 230V 10A koji služi za uključivanje cirkulacionih pumpi
	kom.
	1
	
	
	
	

	31.
	Izrada projekta izvedenog objekta 
	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	
	SANACIJA I ADAPTACIJA DOMA "VETERNIK" - PAVILJON A2
	
	
	
	
	
	

	I
	DEMONTAŽA I RUŠENJE
	
	
	
	
	
	

	1
	Demontaža krovnog pokrivača od sendvič lima. Lim pažljivo demontirati, spustiti, očistiti i složiti na gradilišnu deponiju (za moguću ponovnu upotrebu)  ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m². 
	m²
	920
	
	
	
	

	2
	Demontaža oluka. Oluke demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.Obračun po m.                                                                                                                    a. Oluk u betonskoj rigoli
	m
	105
	
	
	
	

	
	b. Olučne cevi
	
	40
	
	
	
	

	3
	Pažljiva demontaža  plakara, veličine do 3,0 m2. Demontirane  plakare utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obračun po komadu plakara. 
	kom
	15
	
	
	
	

	4
	Zaštita krovnih površina, od atmosferskih padavina debljom polietilenskom folijom. U toku  prepokrivanja krova po potrebi zaštititi otkrivene površine PVC folijom. Obračun po m2 zaštićene površine.
	m²
	900
	
	
	
	

	5
	Pažljiva demontaža prozora. Obeležiti prozore i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete. Prozore , čišćenje  i odvoz prozora na deponiju do 5km, sa slaganjem za eventualno dalje korišćenje. Obračun po komadu prozora.                                                                                                                                                                                     a. Do 2,00 m². 
	
	
	
	
	
	

	
	b. Od 2,00 - 5,00 m². 
	kom
	6
	
	
	
	

	
	c. Preko 5,00 m². 
	kom
	30
	
	
	
	

	6
	 Demontaža krovnih prozora - svetlosne kupole. Krovne prozore demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po komadu prozora.
	kom
	4
	
	
	
	

	7
	Pažljiva demontaža vrata, (koja se mogu ponovo ugraditi). Obeležiti vrata i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete. Vrata očistiti i  i odvesti na deponiju  koju odredi investitor.  Obračun po komadu vrata.                                                                                                                                                                 a. do 2,00 m². 
	kom
	4
	
	
	
	

	
	b. Od 2,00 - 5,00 m². 
	kom
	49
	
	
	
	

	
	c. Preko 5,00 m². 
	kom
	2
	
	
	
	

	8
	Demontaža opšivke krova. Opšivku demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.                                                                                                                                
	
	
	
	
	
	

	
	a. Kalkana 
	m
	134
	
	
	
	

	9
	Rušenje pregradnih zidova od opeke debljine 12 cm. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima, nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Opeku očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 zida, otvori se odbijaju
	m²
	26.1
	
	
	
	

	10
	Delimično obijanje maltera sa unutrašnjih zidova i plafona. Nadzorni organ i izvođač pismenim  putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju.                                                
	
	
	
	
	
	

	
	Produžnog maltera
	m²
	30
	
	
	
	

	11
	Obijanje   maltera sa sokle. Obiti malter i  dobro očistiti zid. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 sokle
	m²
	90
	
	
	
	

	12
	Obijanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa malterom. Obiti pločice sa malterom i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm, a površinu opeke očistiti č eli čnim četkama. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Očistiti spojnice do dubine 2 cm, a površinu opeke očistiti č eli čnim četkama. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju.                                                                                                                                       
	m²
	386
	
	
	
	

	13
	Skidanje poda od keramičkih pločica, postavljenih u cementnom malteru. Obiti pločice i skinuti  podlogu do betonske konstrukcije. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda.                                                          
	m²
	104
	
	
	
	

	14
	Skidanje poda od pvc obloga i skinuti  podlogu do betonske konstrukcije. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda.   
	m²
	924
	
	
	
	

	15
	Skidanje podnih kamenih ploča, postavljenih u cementnom malteru. Ploče demontirati i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. Šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda.                                                                                                                                                                                                        
	m²
	10.4
	
	
	
	

	16
	Skidanje  demit fasade sa odvozom šuta na deponiju do 15 km
	m²
	499
	
	
	
	

	II
	ZIDARSKI RADOVI I HIDROIZOLACIJA
	
	
	
	
	
	

	1
	Zaziđivanje otvora u pregradnim zidovima debljine 12cm punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6.
Po završenom zidanju spojnice očistiti. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 zida, otvori se odbijaju. 
	m²
	11
	
	
	
	

	2
	Malterisanje zazidanih otvora produžnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja zidne površine nakvasiti vodom i isprskati cementnim mlekom, naneti sloj maltera, spravljen sa prosejanim šljunkom, "jedinicom". Na prosušeni prvi sloj naneti drugi, spravljen sa sitnim peskom i fino ga isperdašiti uz kvašenje. Površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, sastavi sa postojećim površinama ne smeju  biti vidljivi. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine.                    a.  Zazidanih otvora. m2
	m²
	22
	
	
	
	

	3
	Malterisanje zidova (sanitarnih čvorova) od opeke produžnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka, „jedinice“.Podlogu pokvasiti, naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i „pregorevanja“. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m².                                                                                                                                                         
	m²
	386
	
	
	
	

	4
	Postavljanje prozora. Rad izvršiti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova.   Obračun po komadu. 
	
	
	
	
	
	

	
	a.Veličine do 2,00 m². 
	Kom
	
	
	
	
	

	
	b. Veličine do 2,00 - 5,00 m².
	Kom
	6
	
	
	
	

	
	c. Veličine do preko 5,00 m².
	Kom
	30
	
	
	
	

	5
	Postavljanje vrata. Rad izvršiti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova.  Obračun po komadu.                                                                                                                                                                      a.Veličine do 2,00 m².    
	Kom
	4
	
	
	
	

	
	b. Veličine do 2,00 - 5,00 m².
	Kom
	49
	
	
	
	

	
	c. Veličine do preko 5,00 m².
	Kom
	2
	
	
	
	

	6
	Malterisanje produžnim malterom 1:2:6 svih unutrašnjih  stranica u zidnim otvorima oštećenih demontažom i ugradnjom novih prozora. Razvijena širina 30cm. Obračun po m1.
	m
	840
	
	
	
	

	7
	Malterisanje sokle vodonepropusnim , paropropusnim (dišućim) malterom,   ,  otpornim na habanje, zamor materijala, naprezanja i temperaturne razlike. Podlogu pripremiti da bude č vrsta, čista, bez prašine i suva. Na podlogu naneti malter, pripremljen sipanjem tečne komponente,  potom praškaste i mešanjem tri minuta mikserom.   Naneti  malter u sloju debljine1-2 cm. Površinu obraditi po izboru projektanta. Obračun po m2 malterisane površine
	m²
	90
	
	
	
	

	8
	Izrada  hidroizolacije podova, varenjem Kondora. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste  podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Varena dva sloja Kondora 4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondor 4, varen za podlogu - Kondor 4, varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. Izolacijom izvesti  kompaktan spoj sa izolacijim zidova. Obračun po m² izolacije. 
	m²
	1050
	
	
	
	


	9
	Izrada armirane cementne košuljice, debljine 3 cm, preko tvrdih ploča kamene vune, kao podlogu za podove. Pre nanošenja košuljice na termoizolaciju postaviti pvc foliju.  Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere 1:3. Armirati je mrežom Ø 6 mm, sa okcima 15/15 cm, postavljenom u sredini sloja. Košuljicu negovati dok ne očvrsne. Obračun po m² košuljice. 
	m²
	1039.5
	
	
	
	

	III
	TERMOIZOLACIJA I FASADA
	
	
	
	
	
	

	1.
	Nabavka i postavljanje mineralne vune u obliku tvrdih ploča , gustine 120 kg/m3. Mineralnu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu iznad hidroizolacije, po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 izvedene izolacije. 
	
	
	
	
	
	

	
	a. Debljine 3 cm. 
	m²
	919
	
	
	
	

	2
	Nabavka i postavljanje kontakt fasade od mineralne vune u obliku tvrdih ploča , gustine 120 kg/m3. Mineralnu vunu pričvrstiti na fasadni zid  lepkom za mineralnu vunu a zatim preko ploča mineralne vune postaviti lepak za  armiranje, zatim armaturnu mrežicu od staklenih vlakana, lepak za gletovanje i podlogu za završni dekorativni malter, sve po detaljima i uputstvu projektanta Obračun po m2 izvedene izolacije.  d=10cm
	m²
	945
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	

	IV
	 PROZORI  I VRATA
	
	
	
	
	
	

	1
	Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa šestokomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim  profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozor mora da zadovolji koeficijent prolaza toplotne energije max K=1,5W/m². Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Obrada prozora - PVC beli. Okov  u tonu prema profilima, kvalitetan sa višegodišnjom garancijom. Krila prozora zastakliti ravnim providnim  staklom (spoljno niskoemisiono) d=4+16+4 mm sa hermetički zatvorenim međuprostorom - ispunjenim kritonom i sertifikovanim sistemom zaptivanja EPDM gumom. Otvaranje prema šemi. Mehanizam za posredno otvaranje prozora na visokim parapetima (ventus) sa sajlom ili na potezaljku i da ima bravicu. Ugraditi komarnike od aluminijumske mreže na krila naznačena u šemi. Sa unutrašnje strane postaviti PVC klupicu (min. 3cm širu od podprozornog zida), a sa spoljne strane opšav od fabrički bojenog al. lima - solbank. Obračun po komadu prozora
	
	
	
	
	
	

	
	Dimenzija: 575/105
	kom
	4
	
	
	
	

	
	Dimenzija:575/105
	kom
	10
	
	
	
	

	
	Dimenzija:429/105
	kom
	4
	
	
	
	

	
	Dimenzija:130/280
	kom
	2
	
	
	
	

	
	Dimenzija: 629/90+106
	kom
	2
	
	
	
	

	
	Dimenzija: 629/90+106
	kom
	2
	
	
	
	

	
	 Dimenzija 575/105cm
	kom
	12
	
	
	
	

	2
	Izrada i postavljanje  PVC unutrašnjih vrata vetrobrana.  Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa šestokomornim sistemom profila sa termo prekidom i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sertifikovanim sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Ispuna - sendvič elementi dve ravne ili profilisane table sa termoizolacijom od kamene vune. Vrata moraju da zadovolje koeficijent prolaza toplotne energije max K=1,5W/m². otvaranje prema šemi. Okov, brava sa dva ključa, tri šarke po krilu, cilindar  brava sa dva ključa  i  mehanizmom za automatsko zatvaranje. Obrada vrata - bela PVC. Okov u tonu prema profilima. Obračun po komadu vrata.
	
	
	
	
	
	

	
	a.  Dimenzija 105x220 cm. 
	kom
	2
	
	
	
	

	3
	Izrada  i postavljanje  unutrašnjih PVC vrata.  Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa šestokomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima.Otvaranje - prema šemi. Okov, brava sa dva ključa, tri šarke po krilu. Obrada vrata - bela PVC. Okov u tonu prema profilima. Obračun po komadu vrata.
	
	
	
	
	
	

	
	a.  Dimenzija 75x220 cm.
	kom
	2
	
	
	
	

	
	b.  Dimenzija 105x220 cm, 
	kom
	2
	
	
	
	

	
	c.  Dimenzija 105x220 cm,
	kom
	37
	
	
	
	

	4
	Izrada i postavljanje  aluminijumskih  spoljnih vrata. Vrata moraju da zadovolje koeficijent prolaza toplotne energije max K=1,5W/m². Okvir vrata sa višekomornim  sistemom profila sa termo prekidom i sertifikovanim sistemom zaptivanja EPDM gumom. Ispuna - donja zona - sendvič elementi - dva ravna al.lima sa kamenom  vunom između, gornja zona - dvostruko niskoemisiono staklo d=4+16+4 sa hermetički zatvorenim međuprostorom - ispunjenim kriptonom i sertifikovanim sistemom zaptivanja EPDM gumom. Otvaranje prema šemi stolarije. Obrada vrata - bela plastifikacija.  Okov  u tonu prema profilima, tri šarke po krilu. Rukohvat po izboru projektanta, cilindar brava sa ključevima i mehanizmom  za automatsko zatvaranje. Na donju ivicu krila vrata postaviti četkice.  Obračun po komadu vrata. 
	
	
	
	
	
	

	
	a. Dimenzija 230/230cm. 
	kom
	2
	
	
	
	

	
	b. Dimenzija 130x280cm
	kom
	2
	
	
	
	

	
	c.  Dimenzija 100x280 cm
	kom
	8
	
	
	
	

	5
	Nabavka i monataža  krovnih prozora - svetlosnih kupola od polikarbonata  (dvoslojne)u ravnom krovu.  Obračun po komadu. Dimenzije 100/100cm
	kom
	4
	
	
	
	

	V
	POKRIVAČKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	1
	Nabavka i postavljanje krovnog "sendvič" pokrivača koji se sastoji iz: - Donjeg lima TR 40/230/0,7 mm. - Distancera d=2 mm h=22 cm. - Mineralne vune d=22 cm. - PVC folije - Gornjeg lima TR 60/150/0,7 mm. U cenu urač unati sve potrebne ivične opšivke, sleme i opšivke oko prodora kroz krov. Pokrivanje izvesti  po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 pokrivene površine. 
	m2
	920
	
	
	
	

	2
	Opšivanje kalkanskog zida i njegove uvale plastificiranim limom, razvijene širine (RŠ) do 50 cm,debljine 0,70 mm. Opšivanje izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Ispod lima na zidu postaviti sloj, koja ulazi u cenu opšivanja. Obračun po m1 kalkana. 
	
	
	
	
	
	

	
	a.  RŠ do 50 cm. 
	m
	134
	
	
	
	

	3
	Izrada i montaža vodoskupljača od plastificiranognog lima debljine 0,60 mm, po detaljima i uputstvu  projektanta. Obračun po komadu vodoskupljač
	kom
	8
	
	
	
	

	4
	Izrada i montaža oluka u betonskim rigolama od pocinkovanog lima ,  debljine 0,60 mm. Uvalu izvesti sa unakrsnim nitovanjem i letovanjem - "krajcnitovano".  Ispod lima postaviti sloj "Izolim" trake,  koji ulazi u cenu opšivanja. Obračun po m1 oluka.
 RŠ do 120 cm. 
	m
	105
	
	
	
	

	5
	Izrada i montaža olučnih cevi od plastificiranog lima , razvijene širine (RŠ) do 40 cm, preseka12x12 cm, debljine 0,80 mm. Pojedini delovi olučnih cevi uvući jedan u drugi minimum 50 mm i zalepiti  barsilom. Plastificirane obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 200 cm. Preko obujmica postaviti  plastificiranu ukrasnu traku. Cevi moraju biti udaljene od zida minimum 20 mm. Završetak olučne cevi  po detalju. Obračun po m1 olučne cevi.
	
	
	
	
	
	

	
	 a.  RŠ do 50 cm, preseka 12x12 cm
	m
	40
	
	
	
	

	6
	Opšivanje solbanka prozora plastificiranim limom , razvijene širine (RŠ) do 20 cm, debljine 0,70 mm. Strane solbanka prema zidu i štoku prozora podići u vis do 25 mm, u štok prozora učvrstiti ukivanjem na razmaku 50-80 mm. Prednju stranu solbanka pričvrstiti za drvene paknice ili slično. Ispod lima postaviti sloj ter papira, koji ulazi u cenu solbanka. Obračun po m1 solbanka
	
	
	
	
	
	

	
	 RŠ 25 cm. 
	m
	199.6
	
	
	
	

	7
	Opšivanje nadzidaka plastificiranim limom , razvijene širine (RŠ) 25, cm, debljine 0,70 mm. Okapnicu prepustiti za 3 cm. Opšivanje izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Ispod lima postaviti sloj ter papira, koji ulazi u cenu opšivanja. Obračun  po m1 nadzidaka
	
	
	
	
	
	

	
	  RŠ 33 cm. 
	m
	128.0
	
	
	
	

	8
	Nabavka i montaža tipskog snegobrana od plastificiranog lima (za krov od trapezastog lima). Snegobrane postaviti u dva smaknuta reda. Obračun po m1  snegobrana.
	m
	196.0
	
	
	
	

	9
	Detaljan pregled i sanacija svih delova ravnog krova   i opšava u delovima spojeva ravnog krova i fasadnih zidova,  spojeva  u delu  sa prozorima, zatim dela oko krovnih prozora - svetlosnih kupola. Obračun po m2.
	m2
	340.0
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	

	VI
	KERAMIČARSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	1.
	Postavljanje zidnih keramičkih pločica,  na lepak. Pločice I klase, domaće  proizvodnje, lepiti lepkom u slogu fuga na fugu. Po potrebi ivice pločica ručno dobrusiti. Obložene  površine moraju biti ravne i vertikalne. Postavljene pločice fugovati i očistiti piljevinom. U cenu ulazi i nabavka pločica. Obrač un po m2 pločica. 
	
	
	
	
	
	

	
	a.  Dimenzija 20x30 cm. (mokri čvorovi) 
	m²
	531.0
	
	
	
	

	
	b. Kuhinja
	m²
	8.0
	*
	
	
	

	2
	Postavljanje podnih keramičkih pločica,  u cementnom malteru. Pločice I klase  postaviti u cementnom malteru u slogu po izboru projektanta. Podlogu prethodno isprskati cementnim mlekom. Po potrebi ivice ploč ica ručno dobrusiti. Polaganje izvesti ravno i pločice zaliti cementnim mlekom. Postavljene pločice fugovati i očistiti piljevinom. U cenu ulazi i nabavka pločica. Obračun po m2 poda. 
	
	
	
	
	
	

	
	a.  Dimenzija 33x33 cm. 
	m²
	99.0
	
	
	
	

	
	b. Mrazootporne ne klizajuće za terasu.
	m²
	120.0
	
	
	
	

	3
	Postavljanje sokle od podnih keramičkih pločica, visine do 15 cm, u cementnom malteru.
 Podlogu  prethodno isprskati cementnim mlekom. Postavljene pločice fugovati i soklu očistiti. U cenu ulazi i nabavka pločica. Obračun po m1 sokle. 
	m
	98.0
	
	
	
	

	4
	Nabavka i postavljanje podnih ploča od mermera, dimenzija 30x30x3 cm, po izboru projektanta. Ploče postaviti u cementnom malteru razmere 1:3, fugovati i očistiti, u slogu po projektu i uputstvu  projektanta. U cenu ulaze i priprema podloge i fugovanje. Obračun po m2 poda
	m²
	20.6
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	

	VII
	LIVENI PODOVI
	
	
	
	
	
	

	1
	Sanacija naprslina na podlozi  većih od 0,5mm.  Potrebno je šlicovati i na svakih 80cm uradti poprečni šlic za ubacivanje armaturne žice. Kompletano šlicovani deo zaliti mešavinom epokisdne smole i kvarcnog peska 0,6-1,2mm. Obračun pod m² (obračunat materijal i rad)
	m²
	830.0
	
	
	
	

	2
	Podlogu površinski mašinski obrustit i po potrebi sačmariti dubine  1-2mm. Posle brušenja, podlogu detaljno očistiti i usisati. Obračun pod m² (obračunat materijal i rad)
	m²
	830.0
	
	
	
	

	3.
	Na obrušenu podlogu naneti valjkom epoksidni prajmer  gustine 1,1kg/lit bez rastvarača  u nanosu od 0,3lit/m². VOC<500g/l. Ponuđač dostavlja tehnički list da ponuđeni materijali odgovaraju zahtevima naručioca. Obavezno sušenje podloge posle nanošenja prajmera je 24h. Obračun pod m² (obračunat materijal i rad)
	m²
	830.0
	
	
	
	

	4.
	Dvostruko gletovanje  podloge sa mešavinom epoksidnog prajmera  i  kvarcnim peskom 0,1-0,3mm u nanosu do 1mm Obavezno sušenje podloge 24h nakon čega je potrebno izvršiti fino brušenje i kompletno usisvanje.Obračun pod m² (obračunat materijal i rad)
	m²
	830.0
	
	
	
	

	5
	Nanošenje epoksidnog samoliva   u nanosu ne manjem od 2mm, otpornosti na hemijske uticaje klase II, otpornosti na udarac ≥4Nm, gustine 1,4kg/lit, čvrstoće 47MPa, modul savijanja 2,9MPa, otpornost na temperaturu do 70 C,  sile prianjanja  ≥2N/mm², klase protivzapaljivosti BflS1. Ponuđač dostavlja tehnički list da ponuđeni materijali odgovaraju zahtevima naručioca. Puno opterečenje podloge posle 7 dana. Obračun po m² (obračunat materijal i rad)
	m²
	940.0
	
	
	
	

	VIII
	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	1.
	Bojenje starih metalnih rešetki terase,bojom za metal, sa prethodnim skidanjem stare boje. Pre  bojenja skinuti staru boju i koroziju hemijskim i fizičkim sredstvima, brusiti i očistiti. Na rešetke naneti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim predkitovati i brusiti. Posle nanošenja prvog sloja boje za metal, kitovati i brusiti. Obojiti drugi put bojom za metal, u tonu po izboru projektanta. Obračun po m2 obojene površine. 
	
	
	
	
	
	

	
	a.  Rešetki terase. 
	m²
	48.0
	
	
	
	

	2
	Skidanje postojeće uljane boje sa zidova, paljenjem. Površine obojene uljanom bojom pomoću plina i brenera zagrejati i špahtlama i drugim prigodnim alatkama skinuti. Postupak ponavljati dok se boja ne skine. Obračun po m2 ostrugane površine.
	m²
	1,165.0
	
	
	
	

	3
	Struganje i gletovanje starih zidova i plafona, emulzionim kitom. Sve površine ostrugati i oprati, a zatim obrusiti, očistiti i izvršiti impregnaciju. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Kitovati i gletovati emulzionim kitom prvi put. Sve površine fino prebrusiti pa kitovati i gletovati emulzionim kitom drugi put. Obračun po m2 gletovane površine.
	
	
	
	
	
	

	
	a. Zidovi
	m²
	1,604.0
	
	
	
	

	
	b. Zidovi sa kojih je uklonjena uljana boja
	m²
	1,165.0
	
	
	
	

	
	c. Plafoni
	m²
	820.0
	
	
	
	

	4
	Gletovanje fino malterisanih  delova zidova  i plafona, disperzivnim kitom. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja ošteć enja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit tri puta. Obračun po m2 gletovane površine. 
	m²
	30.0
	
	
	
	

	5
	Bojenje   disperzivnim bojama. Površine predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti  disperzivnom bojom prvi i drugi put. Boja i ton po izboru projektanta. Obračun po m2 obojene površine.
	
	
	
	
	
	

	
	a. Zidovi
	m²
	1,604.0
	
	
	
	

	
	a. Plafoni 
	m²
	820.0
	
	
	
	

	6
	Bojenje zidova  (h=1.8m) visoko kvalitetnom mat akrilnom latex bojom koja poseduje visok stepen otpornosti na pranje (sredstvima za čišćenje i dezinfekciju) i habanje. Otpornost na toplotu: 85°C, (ISO 4211 – 3).
Površina koja se obrađuje mora da bude suva, temperatura vazduhanajmanje +5°C I relativna vlažnost vazduha ispod 80%.Oprati prethodno obojene površina sa sredstvom za čiš́enje prema uputstvima za upotrebu i ostaviti da se osuši.  Brusiti sjajnu površina do  mat izgleda I ukloniti prašinu. Popuniti otvore i  pukotine sa odgovarajućim Presto punilom. Brusiti površinu i ukloniti prašinu. Naneti sloj  prajmera, ako je potrebno. Pre upotrebe dobro promešati boju. Naneti  je u dva sloja koristeći četku, valjak ili prskalicu sprejom. Obračun po m² obojene površine.
	m²
	1,455.00
	
	
	
	

	7
	Obrada fasade  dekorativnim  malterom na bazi silikata.    Završni je sloj  termoizolacione  fasade.Tonirati ga , u nijansi po izboru projektanta. Podloga fasade mora biti čvrsta, stabilna i bez masnih mrlja. Fasadne površine preći šmirglom i opajati i naneti na ovlaženu podlogu u dva sloja valjkom ili četkom, sa razmakom 12-24h. Prilikom bojenja izvršiti zaštitu od direktnog uticaja sun čevih zraka. Pre početka bojenja uraditi probne uzorke. Obračun po m2 obojene fasade
	
	
	
	
	
	

	
	Bojenje u dva tona. 
	m²
	945.0
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	

	IX
	RAZNI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	1
	Čišćenje i pranje gradilišta, po završetku svih radova. Izvršiti detaljno čišćenje celog gradilišta,  pranje svih staklenih površina, čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih prostora i spoljnih površina. Obračun po m2 očišćene površine
	m2
	1272
	
	
	
	

	2
	Čišćenje i pranje prozora i vrata,po završetku radova. Pažljivo mehanički očistiti sve površine i oprati vodom sa dodatkom odgovarajućih hemijskih sredstava. Obračun po m2 oprane površine
	
	
	
	
	
	

	
	a. Prozora i vrata
	m²
	360
	
	
	
	

	
	UKUPNO
	
	
	
	
	
	

	
	PREDMER I PREDRAČUN RADOVA - 

PAVILJON A2 

I    VODOVOD
	
	
	
	
	
	

	1.
	Pažljiva demontaža baterije za vodu. Demontirati bateriju i 

     odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. 

     Obračun po komadu baterije. Uključujući sve potrebne predradnje.

                               a. Baterije za vodu.                          

                                 b. Tuš baterije.                          
	kom.                           kom
	18

10
	
	
	
	

	2.


	Pažljiva demontaža umivaonika i sifona. Demontirani 

     umivaonik i sifon odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, 

     po izboru investitora. Obračun po komadu umivaonika. 

     Uključujući sve potrebne predradnje. 
	kom
	4
	
	
	
	

	3.


	Pažljiva demontaža kade i baterije za vodu. Demontirati kadu sa 

     baterijom i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru 

     investitora. Obračun po komadu kade. Uključujući sve potrebne

     predradnje.

 a.  Kade i baterije.                     

  b. Tuš kade i baterije.              
	kom

kom
	2
6


	
	
	
	

	4.
	Pažljiva demontaža WC šolje / čučavca, vodokotlića i cevi. 

     Demontirati WC šolju / čučavac, vodokotlić i cev i odvesti 

     na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obračun 

     po komadu šolje. Uključujući sve potrebne predradnje. 

        a. WC šolja                                

        b. čučavac                                    


	kom

kom


	4
2

	
	
	
	

	5.
	Pažljiva demontaža pribora za kupatilo. Demontirati pribor   za kupatilo i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obračun po komadu pribora. Uključujući sve potrebne predradnje.                 


	kom
	12
	
	
	
	

	6.
	 Pažljiva demontaža sudopere. Demontirati sudoperu i odvesti 

      na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obračun po 

      komadu sudopere. Uključujući sve potrebne predradnje.                                                                                                                      


	kom
	2
	
	
	
	

	7.
	Pažljiva demontaža odvodne rešetke. Demontirati odvodnu rešetku

     i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. 

     Obračun po komadu rešetke. Uključujući sve potrebne predradnje.


	kom
	10
	
	
	
	

	8.
	Demontaža vodovodne mreže, od pocinkovanih cevi. Demontirati 

     vodovodnu mrežu, utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na 

     deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obračun po komadu. 

     Uključujući sve potrebne predradnje. 
	komno:
	
	
	
	
	

	9.
	Pažljiva demontaža ventila. Demontirati ventil i odvesti na deponiju 

      udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obračun po komadu 

      ventila. Uključujući sve potrebne predradnje.

 a. Prečnika  3/8".                       

 b. Prečnika  1/2".                           

 v. Prečnika  5/4".                           

 g. Prečnika     2".                            

 d. Prečnika    3".                            
	kom             kom                        kom                          kom                            kom
	6            58                       16                         6                           2
	
	
	
	

	10.
	Demontaža hidrantske mreže. Demontirati hidrantsku mrežu, utovariti

      i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km, po 

      izboru investitora. Obračun po komadu. Uključujući sve potrebne 

      predradnje.                                                                                                      
	kom
	1
	
	
	
	

	11.
	Demontaža setova protivpožarnog hidranta. Demontirati protivpožarne

      setove i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora.

      Obračun po komadu hidranta. Uključujući sve potrebne predradnje.                                                                                   
	kom
	4
	
	
	
	

	12.
	Bušenje rupa, za postavljanje instalacija. Šut prikupiti, izneti, utovariti 

      na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po komadu rupe.

      Uključujući sve potrebne predradnje. 
	kom
	27
	
	
	
	

	13.
	Probijanje zida, za prolaz cevi za vodovod. Kroz zidove, tavanice i slično 

      pažljivo probiti rupe za  prolaz cevi za vodovod. Šut prikupiti, izneti, 

      utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po komadu rupe. 

      Uključujući sve potrebne predradnje.
	kom
	12
	
	
	
	

	14.
	Probijanje konstruktivnih zidova. Probijanje konstruktivnih zidova izvršiti 

      pažljivo. U cenu ulazi eventualno podupiranje i skela. Šut prikupiti, izneti, 

      utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po komadu 

      otvora. Uključujući sve potrebne predradnje.                                              
	kom
	4
	
	
	
	

	15.
	Pažljivo šlicovanje zida, od opeke, za prolaz vodovodnih cevi. Kroz zid 

      pažljivo izvesti šliceve za  postavljanje vodovodnih cevi. Šut prikupiti,

      izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m1 

      šlica. Uključujući sve potrebne predradnje.
	m1
	137
	
	
	
	

	
	GRAĐEVINSKI RADOVI 


	
	
	
	
	
	

	1.
	Odvoz šuta sa prikupljanjem. U toku i po završenim radovima sa gradilišta

      prikupiti šut, višak zemlje i drugi otpadni materijal sa objekta, na gradilišnu 

      deponiju pristupačnu za utovar u kamion i odvoz na gradsku deponiju. Obračun

      po m3 prikupljenog šuta. Uključujući sve potrebne predradnje.                                                      
	m3
	25
	
	
	
	

	
	. UNUTRAŠNJA MREŽA
	
	
	
	
	
	

	1.
	01 Nabavka i montaža vodovodnih pocinkovanih cevi, prečnika ..., zajedno sa 

    fitingom, materijalom za spajanje, firnisom i kudeljom. Prilikom montaže 

    vodovodne mreže voditi računa da rozete ventila i  baterija budu potpuno 

    ravne sa završnom površinom zida. Štemovanja za ugradnju i prolaz cevi 

    izvršiti  pažljivo, šut izneti i odvesti na gradsku deponiju. Cevi tople 

    vode premazati 2 puta bitumenom, obmotati filc trakom i "Dekoradol" ili 

    "Plastizol" trakom (ili sl.), a cevi za hladnu vodu isto samo bez filc trake. 

    U cenu ulazi i izolacija. Obračun po m1 cevi. Uključujući sve potrebne 

    predradnje. 

 a. Prečnika 1/2".                        

  b. Prečnika 5/4".                         

  v. Prečnika    2".  
	m1

m1

m1
	145,00
67,00

68,00
	
	
	
	

	2.
	Nabavka i montaža hidrantske mreže, od vodovodnih pocinkovanih cevi, 

     prečnika 3" zajedno sa fitingom, materijalom za spajanje, firnisom i 

     kudeljom. Štemovanja za ugradnju i prolaz cevi izvršiti  pažljivo,

     šut izneti i odvesti na gradsku deponiju. Po potrebi mrežu fiksirati 

     odgovarajućim obujmicama, da se spreči vibriranje mreže. Obračun po

     m1 cevi. Uključujući sve potrebne predradnje.
	m1
	81
	
	
	
	

	
	VENTILI
	
	
	
	
	
	

	1.
	Nabavka i montaža ravnog propusnog ventila, prečnika 1/2'', sa zaštitnom 

     hromiranom kapom i rozetom. Prilikom montaže ventila voditi računa da 

     rozete ventila budu potpuno ravne sa završnom  površinom zida. Ventil 

     mora da ima atest. Obračun po komadu ventila. Uključujući sve potrebne 

     predradnje. 

 a. Prečnika 1/2".                          
	kom
	62
	
	
	
	

	2.
	Nabavka i montaža ravnog propusnog ventila, prečnika ..., sa točkićem. 

     Prilikom montaže ventila voditi računa da točkić ventila bude na 

     pravilnom odstojanju od finalne površine zida. Ventil mora da ima 

     atest. Obračun po komadu ventila. Uključujući sve potrebne predradnje.

  a. Prečnika 5/4"                            

  b. Prečnika 2"                                 
	kom

kom
	16
7
	
	
	
	

	3.
	Nabavka i montaža ugaonog propusnog ventila, za vodokotlić i stojeće

     slavine umivaonika, prečnika 1/2" x 3/8", sa točkićem i hromiranom cevi 

     dužine l = 420 mm. Prilikom montaže ventila voditi računa da točkić 

     ventila bude na pravilnom odstojanju od finalne površine zida i da bude 

     omogućen pristup ventilu i povezivanje vodokotlića i slavina i postavljanje 

     rozete. Ventili moraju da imaju atest. Obračun po komadu ventila. 

     Uključujući sve potrebne predradnje.

     Prečnika 1/2"x3/8"                   
	kom
	12
	
	
	
	

	4.
	Nabavka i montaža ventila za hidrant,  prečnika 3",sa točkićem i

      holenderom. Ventil mora da ima atest. Obračun po komadu ventila. 

     Uključujući sve potrebne predradnje.

    a. Prečnika 3".                                
	kom
	4
	
	
	
	

	5.
	 Nabavka i montaža regulacionog ventila,  prečnika 2". Ventil za regulaciju pritiska vode u mreži mora da bude kvalitetan i da ima atest. Obračun po komadu ventila. Uključujući sve potrebne predradnje.

     Prečnika 2"
	kom
	1
	
	
	
	

	
	5. HIDRANTI 


	
	
	
	
	
	

	1.
	01 Nabavka i montaža zidnog hidranta, sa priklju čkom, prečnika 2". 

    Metalni ormarić dimenzija 50x50 pričvrstiti po detalju. U ormari 

    ću isporučiti hidrantski ventil, crevo dužine 15 m i mlaznicu.

    Obračun po komadu hidranta. Uključujući sve potrebne predradnje.

Metalni ormarić.
	kom
	4
	
	
	
	

	
	6. ISPITIVANJA 


	
	
	
	
	
	

	1.
	Ispitivanje vodovodne i hidrantske mreže na probni pritisak, veći za 3 bara od radnog, odnosno minimalno 10 bara. Po završetku montaže vodovodne mreže sva izlivna mesta zadihtovati čepovima. Postaviti hidrauličnu pumpu, napuniti instalaciju vodom, ispustiti vazduh i postići probni pritisak. Mreža mora biti pod pritiskom najmanje 24 

     časa. Ako pritisak opadne, pronaći mesto kvara, otkloniti i ponovo staviti instalaciju pod ispitni pritisak. Ispitivanje vršiti uz 

     obavezno prisustvo nadzornog organa i ovlašćenog lica i o tome

     sačiniti poseban zapisnik. Obračun po komadu. Uključujući sve 

     potrebne predradnje.

 a. vodovodna mreža                                              

 b. hidrantska mreža                                                         
	kom
kom
	1

1
	
	
	
	

	
	02 Dezinfekcija i ispiranje postavljene vodovodne mreže objekta, prema tehničkim propisima. Pre puštanja mreže u eksploataciju obavezno tražiti atest Sanitarne službe za ispravnost vode. Obračun po komadu.Uključujući sve potrebne predradnje.
	Kom
	1
	
	
	
	

	
	II    KANALIZACIJA
	
	
	
	
	
	

	1.
	 Demontaža  PVC kanalizacionih cevi, prečnika 75 i 150 mm. 

    Demontirati kanalizacione cevi, utovariti i odvesti neupotrebljiv 

    materijala na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. 

    Obračun po m1 cevi. Uključujući sve potrebne predradnje.

 a. Prečnika 75 mm.                   

 b. Prečnika 150 mm.                  
	m1

m1
	52,00
84,00
	
	
	
	

	2.
	 Šlicovanje poda u objektu, za vađenje stare i postavljanje nove

     kanalizacione mreže. Bočne ivice pravilno odseći. Šut utovariti 

     na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 šuta.

     Uključujući sve potrebne predradnje.                                                                                     
	m3
	7,00
	
	
	
	

	3.
	03 Bušenje rupa, za postavljanje instalacija. Šut prikupiti, izneti, utovariti 

      na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po komadu rupe. 

      Uključujući sve potrebne predradnje
	kom
	17
	
	
	
	

	4.
	Probijanje zida, za prolaz kanalizacionih cevi. Kroz zidove, tavanice

      i slično pažljivo probiti rupe za  prolaz cevi za kanalizaciju. Šut prikupiti,

      izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po

      komadu rupe. Uključujući sve potrebne predradnje.
                                                                                         
	kom
	6
	
	
	
	

	5.
	05 Probijanje konstruktivnih zidova. Probijanje konstruktivnih zidova izvršiti 

      pažljivo. U cenu ulazi eventualno podupiranje i skela. Šut prikupiti, izneti,

      utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po komadu 

      otvora. Uključujući sve potrebne predradnje.                                  


	kom
	5
	
	
	
	

	6.
	06 Pažljivo šlicevanje zida, od opeke, za prolaz kanalizacionih cevi.

      Kroz zid pažljivo izvesti šliceve za  postavljanje kanalizacionih cevi.

      Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.  

      Obračun po m1 šlica. Uključujući sve potrebne predradnje.
	m1
	21
	
	
	
	

	
	GRAĐEVINSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	1.
	01 Ručni iskop rova u zemlji, III kategorije, za postavljanje kanalizacione

    mreže, dubine 70 cm. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. 

    Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. U cenu iskopa ulaze i 

    razupiranja i obezbeđenje rova. Iskopanu zemlju odbaciti od rova. Po 

    završenim radovima zemlju nasuti i nabiti u slojevima. Višak zemlje

    prevesti kolicima, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i 

    odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 zemlje, mereno uraslo. 

    Uključujući sve potrebne predradnje
                                                                                      
	m3
	21,60
	
	
	
	

	2.
	 Odbacivanje zemlje, od ivica iskopa. Iskopanu zemlju iz rova odbaciti 

      na udaljenost od 3-5 m. Obračun po m3 odbačene zemlje. Uključujući 

      sve potrebne predradnje
                                                                                      
	m3
	21,60
	
	
	
	

	3.
	 Planiranje dna rova. Sve površine grubo i fino isplanirati sa ta č nošću 

      od +/-3 cm. U cenu ulaze i  popunjavanje i nabijanje, odnosno skidanje 

      zemlje i izvoz na gradilišnu deponiju. Obračun po m2 planirane površine. 

      Uključujući sve potrebne predradnje.
	m2
	36,00
	
	
	
	

	4.
	 Nabavka i nasipanje peska, u rov za kanalizacionu mrežu. Ispod i preko postavljenih cevi nasuti  pesak. Posebnu pažnju obratiti na nasipanje peska oko cevi. Pesak nasuti i pažljivo nabiti u slojevima, drvenim nabijačima. Obračun po m3 nabijenog peska. Uključujući sve potrebne predradnje.
	m3
	4,00
	
	
	
	

	5.
	Nabavka i nasipanje peska kao tampon sloja, debljine 10 cm, uz

      lagano nabijanje, pre betoniranja poda. Obračun po m3 nabijenog

      peska. Uključujući sve potrebne predradnje.

                                                                                       
	m3
	4,00
	
	
	
	

	6.
	 Nasipanje zemljom rova, za kanalizaciju. Zemlju nasipati u slojevima od

     20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. Za nasipanje koristiti 

     zemlju, deponovanu prilikom iskopa. Obračun po m3 zemlje, mereno uraslo. 

     Uključujući sve potrebne predradnje.

                                                                                     
	m3
	10,00
	
	
	
	

	7.
	 Betoniranje šlicovanog poda betonom MB 30, debljine 10 cm, armiranog 

     mrežastom armaturom. Obračun po m3 ugrađenog betona. Uključujući 

     sve potrebne predradnje.

                                                                                       
	m3
	3,60
	
	
	
	

	8.
	 Odvoz šuta sa prikupljanjem. U toku i po završenim radovima sa gradilišta

      prikupiti šut, višak zemlje i drugi otpadni materijal sa objekta, na gradilišnu

      deponiju pristupačnu za utovar u kamion i odvoz na gradsku deponiju.

      Obračun po m3 prikupljenog šuta. Uključujući sve potrebne predradnje.
	m3
	30,00
	
	
	
	

	
	3.  UNUTRAŠNJA MREŽA


	
	
	
	
	
	

	1.
	 Nabavka i montaža PVC kanalizacionih cevi od tvrdog polivinilhlorida, 

     zajedno sa fazonskim komadima i materijalom za spajanje. Postaviti samo 

     ispravne cevi i fazonske komade, koji imaju ateste. Revizione komade 

     pravilno dihtovati sa poklopcima i gumenim dihtunzima. Postavljenu 

     kanalizacionu mrežu ispitati na pritisak i sačiniti zapisnik, što 

     ulazi u cenu. Cevi fiksirati i izvršiti krpljenja otvora i šliceva. 

     Obračun po m1 cevi. Uključujući sve potrebne predradnje.

 a. Prečnika   80 mm.                      

 b. Prečnika 160 mm.                 
	m1

m1
	68,00

102,00
	
	
	
	

	
	4. SIFONI
	
	
	
	
	
	

	1.
	01 Nabavka i montaža livenog sifona sa rešetkom,  prečnika 100 mm.  

    Obračun po komadu sifona. Uključujući sve potrebne predradnje

 a. Prečnika 100 mm.                          
	kom
	6
	
	
	
	

	
	5. ISPITIVANJA


	
	
	
	
	
	

	1.
	01 Ispitivanje kanalizacione mreže, objekta . U dogovoru sa nadzornim 

     organom izvršiti ispitivanje celokupne mreže ili deo po deo. Otvore 

     zadihtovati, osim visinski najviših i mrežu napuniti vodom. Pod 

     zadatim pritiskom mrežu držati najmanje tri časa. Izvršiti pregled i 

     sva mesta koja cure obeležiti. Ispusti vodu i sve kvarove otkloniti. 

     Ponoviti ispitivanje. Ispitivanje vršiti uz obavezno prisustvo 

     nadzornog organa i ovlašćenog lica i o tome sačiniti poseban 

     zapisnik. Obračun po komadu. Uključujući sve potrebne predradnje. 
	kom
	1
	
	
	
	

	
	III   SANITARIJE
	
	
	
	
	
	

	1.
	Nabavka i montaža keramičkih stojećih umivaonika sa vertikalnim stubom, I klase, dimenzija 60 x 42 cm, sa otvorom za stojeću bateriju. 

      Umivaonik za zid pričvrstiti odgovarajućim tiplovima i mesinganim šrafovima preko podmetača od gume. Umivaonik i opremu naručiti po izboru projektanta. Obračun po komadu umivaonika. Uključujući sve potrebne predradnje.
                                                                                          
	kom
	4
	
	
	
	

	2.
	Nabavka i postavljanje hromiranog sifona za umivaonik, prečnika 5/4", sa štelujućom visinom. Sifon pažljivo postaviti, da se hrom 

      ili umivaonik ne ošteti.  Uz sifon isporučiti lanac sa čepom, sifon po izboru projektanta. Obračun po komadu sifona. Uključujući sve potrebne predradnje. 
                                                                                          
	kom
	4
	
	
	
	

	3.
	Nabavka i montaža stojeće hromirane baterije za umivaonik, sa pokretnim izlivom, za toplu i hladnu vodu. Bateriju pažljivo postaviti,  da se hrom ne ošteti. Obračun po komadu baterije. 

      Uključujući sve potrebne predradnje.
                                                                                          
	kom
	4
	
	
	
	

	4.
	Nabavka i montaža zidne  jednoručne  hromirane baterije za umivaonik, sa 

      pokretnim izlivom, za toplu i hladnu vodu. Između zida i baterije

      postaviti rozete. Bateriju pažljivo postaviti, da se hrom ne ošteti. 

     Obračun po komadu baterije. Uključujući sve potrebne predradnje.
                                                                                        
	kom
	12
	
	
	
	

	5.
	Nabavka i montaža zidne  jednoručne hromirane baterije za kadu, sa 

      pokretnom lulom i tušem, za toplu i hladnu vodu. Između zida

      i baterije postaviti rozete. Bateriju pažljivo  postaviti, da se hrom 

      ne ošteti. Obračun po komadu baterije. Uključujući sve potrebne

      predradnje. 
                                                                                        
	kom
	10
	
	
	
	

	6.
	Nabavka i montaža komplet WC šolje, tipa Simplon monoblok,

      I klase. Spoj WC šolje sa kanalizacionom mrežom uraditi sa 

      "genzlom" i odgovarajućim kitom da  bude dihtovan 100%. Šolju 

      preko gumenih podmetača pričvrstiti mesinganim šrafovima. 

      Keramički vodokotlić postaviti preko šolje i sa vodovodnom 

      mrežom povezati preko hromiranog ventila i kvalitetnog creva.

      Postaviti poklopac za šolju od medijapana ili punog drveta. Šolju 

      i opremu naručiti po izboru projektanta. Obračun po komadu šolje, 

      komplet. Uključujući sve potrebne predradnje.
	kom
	4
	
	
	
	

	7.
	Nabavka i montaža komplet keramičkog čučavca, I klase.

      Spojiti čučavac i mrežu sa sifonom prečnika 100 mm. 

      Postaviti vodokotlić po izboru projektanta. Sa vodovodnom 

      mrežom povezati preko hromiranog ventila i creva. Postaviti 

      držač toalet papira. Obračun po komadu čučavca, komplet. 

      Uključujući sve potrebne predradnje.
                                                                                          
	kom
	2
	
	
	
	

	8.
	Nabavka i montaža keramičkih tuš kade, dimenzija 90 x 90 cm.

     U poziciju uključiti sav potreban materijal i pribor za montažu.

     Uključujući sve potrebne predradnje.
                                                                                       
	kom
	10
	
	
	
	

	9.
	Nabavka i montaža dvodelene sudopere dužine 100 cm. U okviru 

     pozicije isporučiti sifon sa skupljačem masti, jednoručnom slavinom

     za toplu i hladnu vodu, uključujući sav ostali pribor i materijal.

     Obračun po komadu sudopere, komplet. Uključujući sve potrebne

     predradnje.                                                                         
	kom
	2
	
	
	
	

	
	MAŠINSKE INSTALACIJE

DEMONTAŽA  OPREME
	
	
	
	
	
	

	1.
	Demontaza  radijatorskih baterija sastavljenih od radijatorskih članaka tipa TERMIK-2 ili ekvivalentnih , komplet sa pripadajućom oprenmom za montažu i kačenje, iznošenje na mesto gde odredi investitor ne dalje od 100m,obeležavanje, ispitivanje, priprema za farbanje , farbanje osnovnom bojom u jednom premazu i završnom u nijansi po zahtevu investitora u dva premaza , priprema za montažu
	kom
	70
	
	
	
	

	
	Članaka 580/5                            0
	
	
	
	
	
	

	
	Članaka 680/4                          925
	
	
	
	
	
	

	
	Članaka 880/3                            0
	
	
	
	
	
	

	
	Članaka 880/4                           28
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Demontaza cevnih radijatora-registara , komplet sa pripadajućom oprenmom za montažu i kačenje, iznošenje na mesto gde odredi investitor ne dalje od 2 km
	kom
	17
	
	
	
	

	3.
	Demontaža dela cevovoda- instalacije grejanja koji je za zamenu uglavnom u sanitarnim čvorovima raznih precnika sa  krpljenjem rupa i iznošenjem na mesto gde odredi investitor ne dalje od 2 km
	
	
	
	
	
	

	
	1/2"
	m
	80
	
	
	
	

	
	3/4"
	m
	50
	
	
	
	

	
	1"
	m
	30
	
	
	
	

	
	5/4"
	m
	0
	
	
	
	

	
	6/4"
	m
	0
	
	
	
	

	
	2"
	m
	0
	
	
	
	

	
	2i1/2"
	m
	0
	
	
	
	

	4
	Demontaža radijatorskih ventila  i navijaka , odzračnih slavina i slavina za punjenje i pražnjenje 
	
	
	
	
	
	

	
	1/2"
	kpl
	70
	
	
	
	

	
	3/4"
	kpl
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Dislokacija dela cevovoda- instalacije grejanja raznih precnika sa probijanjem rupa i krpljenjem
	m
	100
	
	
	
	

	6
	Demontaza razdelnika-sabirnika montiranih u podstanici, iznošenje na mesto gde odredi investitor ne dalje od 2 km
	kom
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Demontaza postojećih cirkulacionih pumpi montiranih u podstanici, iznošenje na mesto gde odredi investitor ne dalje od 2 km
	kom
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Demontaža  cevovoda- instalacije grejanja i TPV-sanitarne vode montiranih u podstanici  raznih precnika sa  krpljenjem rupa i iznošenjem na mesto gde odredi investitor ne dalje od 2 km
	kpl
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Demontaža  postojeće armature- instalacije grejanja i TPV-sanitarne vode montirane u podstanici  raznih precnika sa   iznošenjem na mesto gde odredi investitor ne dalje od 2 km
	kpl
	1
	
	
	
	

	10
	Demontaža  postojećeg rezervoara  TPV-sanitarne vode montiranog u podstanici  zapremine 1 m3 sa   iznošenjem na mesto gde odredi investitor ne dalje od 2 km
	kpl
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Demontaža svih pomoćnih delova od montaže postojeće opreme u podstanici , sa pripremom podstanice za montažu nove opreme
	kom
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Pripremno zavrsni radovi  i transportni troskovi
	kom
	1
	
	
	
	

	
	ISPORUKA I MONTAŽA
	
	
	
	
	
	

	1.
	Montaža  radijatorskih baterija sastavljenih od radijatorskih clanaka tipa TERMIK-2 ili ekvivalentnih , komplet sa pripadajućom oprenmom za montažu i kačenje ,ispitanih, ofarbanih osnovnom bojom u jednom premazu i završnom po zahtevu investitora u dva premaza , na mesto odakle su demontirani
	kom
	70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Pripremno zavrsni radovi  i transportni troskovi
	kom
	1
	
	
	
	

	
	ISPORUKA I UGRADNJA NOVIH RADIJATORA I OPREME
	
	
	
	
	
	

	1.
	Isporuka i ugradnja   radijatorskih clanaka tipa TERMIK-2 ili ekvivalentnih , komplet sa pripadajućom oprenmom za montažu i kačenje , formiranje radijatorskih baterija sa montažom na mesto prema projektu
	
	
	
	
	
	

	
	580/5
	kom
	0
	
	
	
	

	
	680/4
	kom
	551
	
	
	
	

	
	880/3
	kom
	0
	
	
	
	

	
	880/4
	kom
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Isporuka i ugradnja radijatorskih ventila i navijaka  tipa HERZ ili ekvivalentno , sa  prilagodjavanjem veza , ugradnja odzračnih slavina i slavina za punjenje i pražnjenje 
	
	
	
	
	
	

	
	1/2"
	kpl
	89
	
	
	
	

	
	3/4"
	kpl
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Zaštita i farbanje  radijatorskih baterija sastavljenih od radijatorskih članaka tipa TERMIK-2 ili ekvivalentnih osnovnom bojom u jednom premazu i završnom u nijansi po zahtevu investitora u dva premaza
	kom
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Pripremno zavrsni radovi  i transportni troskovi
	kom
	1
	
	
	
	

	
	ISPORUKA I UGRADNJA NOVE OPREME U PODSTANICI

	
	
	
	
	
	

	1.
	Isporuka i montaža akumulacionog rezervoara/bojlera za sanitarnu vodu,sa pripadajućim izmenjivačem za toplu vodu 60/40 oC ,automatikom ,električnim grejačem za alternativno zagrevanje ,pripadajućim nalegajućim termostatom , termometrom , manometrom, zapremine 1000 lit. , D= 1000mm, max visine : Hu=2300mm NP10. Spoljna zaštita sa dva premaza osnovne boje .Rezervoar termoizolovan mineralnom vunom debljine sloja 100mm i  opšivom Al limom , debljine 0.55mm                       Napomena : Unutrašnja zaštita u skladu sa normama za prehrambenu industriju- za pijaću vodu (epoksirano ili dr.).Položaj i dimenzije priključaka u skladu sa projektom. 
	kom
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Isporuka i montaža cirkulacione pumpe sa elementima spoja , proizvod "WILO" ili sl. I to
	
	
	
	
	
	

	
	TOP S 50/7
	kom
	1
	
	
	
	

	
	broj obrtaja : 2800 o/min ; snaga EM: 350 W ;napajanje : 3x400V, 50Hz ; max. Napor : 70 kPa ; max. Protok: 28 m3/h
	
	
	
	
	
	

	
	TOP S 40/7
	kom
	2
	
	
	
	

	
	broj obrtaja : 2600 o/min ; snaga EM: 180 W ;napajanje : 3x400V, 50Hz ; max. Napor :70 kPa; max. Protok: 16.5m3/h
	
	
	
	
	
	

	
	TOP S 30/7
	kom
	1
	
	
	
	

	
	broj obrtaja : 2600 o/min ; snaga EM: 90 W ;napajanje : 3x400V, 50Hz ; max. Napor :70 kPa; max. Protok: 7.5m3/h
	
	
	
	
	
	

	
	TOP S 25/7
	kom
	2
	
	
	
	

	
	broj obrtaja : 2600 o/min ; snaga EM: 90 W ;napajanje : 3x400V, 50Hz ; max. Napor :70 kPa; max. Protok: 7.5m3/h
	
	
	
	
	
	

	3.
	Isporuka i montaža odzračnih lonaca sa pripadajućom opremom      DN100 x 250mm
	kom
	12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Isporuka i ugradnja ventila sigurnosti sa oprugom , sa izradom priključka na cevnu instalaciju prema šemi iz projekta 
	
	
	
	
	
	

	
	1/2" po=4 bar
	kom
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Isporuka i ugradnja manonetra sa manometarskom slavinom opsega 0-6 bar
	kpl
	4
	
	
	
	

	6.
	Isporuka i montaža termometra u mesinganoj čauri
0 - 120 °C
	kom
	12
	
	
	
	

	7.
	Isporuka i montaža pocinkovanih čeličnih cevi
	
	
	
	
	
	

	
	2"
	m
	0
	
	
	
	

	
	6/4"
	m
	10
	
	
	
	

	
	5/4"
	m
	8
	
	
	
	

	
	1"
	m
	10
	
	
	
	

	
	1/2"
	m
	10
	
	
	
	

	8.
	Za spojni i zaptivni materijal, lukove , redukcije ,oslonce, T-komade i ostali materijal neophodan za montažu cevovoda , uzima se 50% od vrednosti cevi (stavka 7)
	kom
	0.5
	
	
	
	

	9.
	Isporuka i montaža crnih šavnih  čeličnih cevi
	
	
	
	
	
	

	
	3"
	m
	15
	
	
	
	

	
	2" i 1/2"
	m
	10
	
	
	
	

	
	2"
	m
	2
	
	
	
	

	
	6/4"
	m
	25
	
	
	
	

	
	5/4"
	m
	2
	
	
	
	

	
	1"
	m
	20
	
	
	
	

	
	1/2"
	m
	35
	
	
	
	

	10.
	Za spojni i zaptivni materijal, lukove , redukcije ,oslonce, T-komade i ostali materijal neophodan za montažu cevovoda , uzima se 50% od vrednosti cevi (stavka 9)
	kom
	0.5
	
	
	
	

	11.
	Izrada i montaža sabirnika/razdelnika tople vode od crnih cevi , sa postoljem ,antikorodivno premazano
	
	
	
	
	
	

	
	DN150  L=600 mm 
	kom
	2
	
	
	
	

	
	DN150  L=800 mm 
	kom
	2
	
	
	
	

	12.
	Isporuka i montaža cevne armature- uskladu sa šemom podstanice
	
	
	
	
	
	

	
	Kugl ventili/slavine sa elementima spoja
	
	
	
	
	
	

	
	2"i1/2"
	kom
	0
	
	
	
	

	
	6/4"
	kom
	2
	
	
	
	

	
	5/4"
	kom
	0
	
	
	
	

	
	1"
	kom
	3
	
	
	
	

	
	3/4"
	kom
	0
	
	
	
	

	
	1/2"
	kom
	16
	
	
	
	

	
	Nepovratni ventili sa elementima prirubničkog spoja
	
	
	
	
	
	

	
	DN65PN16
	kom
	1
	
	
	
	

	
	DN40PN16
	kom
	3
	
	
	
	

	
	DN25PN16
	kom
	1
	
	
	
	

	
	Hvatač nečistoće sa elementima prirubničkog spoja
	
	
	
	
	
	

	
	DN80PN16
	kom
	1
	
	
	
	

	
	Ravni zaporni ventil sa elementima prirubničkog spoja
	
	
	
	
	
	

	
	DN80PN16
	kom
	2
	
	
	
	

	
	DN65PN16
	kom
	5
	
	
	
	

	
	DN40PN16
	kom
	8
	
	
	
	

	
	DN25PN16
	kom
	4
	
	
	
	

	13.
	Isporuka i montaža cevne termičke izolacije -prema šemi instalacije ,na cevima i razdelnicima u podstanici od polietilenske pene "Amacell Tubolit ili druga odgovarajućih karakteristika .Termoizolaciju cevovoda opšiti Al-limom, debljine 0.55mm
	
	
	
	
	
	

	
	cev 3", debljina izolacije 38 mm
	m
	15
	
	
	
	

	
	cev 2 i 1/2", debljina izolacije 38 mm
	m
	10
	
	
	
	

	
	cev 2", debljina izolacije 38 mm
	m
	2
	
	
	
	

	
	cev 6/4", debljina izolacije 38 mm
	m
	25
	
	
	
	

	
	cev 5/4", debljina izolacije 38 mm
	m
	2
	
	
	
	

	
	cev 1", debljina izolacije 38 mm
	m
	20
	
	
	
	

	
	cev 1/2", debljina izolacije 38 mm
	m
	35
	
	
	
	

	14.
	zaptivni materijal, nosači cevovoda i dr. Sitan materijal
	kom
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Isporuka i montaža ostalih netipičnih građevinskih dopunskih konstrukcija iznad 5kg + fiksne tačke + vešanje
	kg
	80
	
	
	
	

	16.
	Završni radovi - bojenje čeličnih konstrukcija sintetičkom bojom (osnovna boja + pokrivna - 2 sloja)
	kom
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	Hladna proba instalacije sa izradom izveštaja
	kom
	1
	
	
	
	

	18.
	Probijanje otvora za prolaz cevi
	kom
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	19.
	Pripremno zavrsni radovi  i transportni troskovi
	kom
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	Isporuka i montaža regulacione opreme sa postavljanjem elemenata periferije , njihovog povetivanja , puštanja u rad sa podešavanjem i to:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	elektronski regulator
	
	
	
	
	
	

	
	spoljni temperaturni senzor vazduha
	
	
	
	
	
	

	
	temperaturni senzor cevni za vodu
	
	
	
	
	
	

	
	termostat cevni za vodu
	
	
	
	
	
	

	
	trokraki elektromotorni ventil DN50PN16 kvs=40
	
	
	
	
	
	

	
	uređaj ručnog vođenja
	komplet
	1
	
	
	
	

	
	ISPORUKA I MONTAŽA  NOVOG CEVOVODA I ZAMENA DELA POSTOJEĆEG RAZVODNOG CEVOVODA INSTALACIJE GREJANJA
	
	
	
	
	
	

	1.
	Isporuka i montaža dela cevovoda- instalacije grejanja koji se menja uglavnom u sanitarnim čvorovima , raznih precnika 
	
	
	
	
	
	

	
	1/2"
	m
	100
	
	
	
	

	
	3/4"
	m
	60
	
	
	
	

	
	1"
	m
	35
	
	
	
	

	
	5/4"
	m
	40
	
	
	
	

	
	6/4"
	m
	20
	
	
	
	

	
	2"
	m
	0
	
	
	
	

	
	2i1/2"
	m
	0
	
	
	
	

	2.
	Za spojni fitng, zaptivni materijal, nosače i sav ostali materijal za izvođenje cevne mreže predviđa se 40% od poz.1   
	
	0.4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Zaštita i farbanje  novopostavljenog i postojećeg cevovoda -instalacije grejanja osnovnom bojom u jednom premazu i završnom u nijansi po zahtevu investitora u dva premaza
	kom
	1
	
	
	
	

	4.
	Pripremno zavrsni radovi  i transportni troskovi
	kom
	1
	
	
	
	

	
	VENTILACIJA ZAROBLJENIH TOALETA I KUPATILA
	
	
	
	
	
	

	1.
	Isporuka i montaža kanalskog ventilatora tip: MIXVENT S&P  Španija ili ekvivalentan
	
	
	
	
	
	

	
	TD 2000/315
	kom
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Isporuka i montaža kanala od pocinkovanog lima , dimenzija prema projektu , a debljine prema dimenzijama sa elementima spoja i zavešanja
	kg
	450
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Isporuka i montaža distributivnih elemenata za ubacivanje i izvlačenje vazduha: Ventilacioni ventil fi 100mm od pvc-a sa tanjirom za regulaciju protoka
	kom
	14
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Isporuka i montaža aksijalnog ventilatora  COMPACT-HCFB/4-400/H S&P  Španija ili ekvivalentan
	kom
	2
	
	
	
	

	5.
	Isporuka i ugradnja zaštitne fiksne rešetke sa žičanom mrežom TIP ZH ,"AEROKLIMA" Beograd ili ekvivalentna, preseka:
	
	
	
	
	
	

	
	400x400
	kom
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Isporuka i ugradnja prestrujne rešetke za ugradnju u vrata sa kontra ramom  TIP: SH/K "AEROKLIMA" Beograd ili ekvivalentna, dim:
	
	
	
	
	
	

	
	425x225
	kom
	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Pripremno zavrsni radovi  i transportni troskovi
	kom
	1
	
	
	
	

	
	PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	1.
	Pripremno završni radovi koji obuhvataju : organizaciju gradilista, formiranje nadzora, uvođenje u posao,  iznošenje preostalog materijala i otpadaka iz objekta, čišćenje objekta, odvoz otpadnog materijala na deponiju (do 15 km udaljenosti).
	kom.
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Pripremni radovi pri dnevnom prekidu radova kao što su dekonzervacija opreme pre ugradnje i razrađivanje opreme, skladištenje alata i materijala, zaštitu montirane opreme, sprečavanje unošenje fizičkih nečistoća u cevi i kanale.
	kom.
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Završni radovi koji se odnose na obeležavanje materijala, zatvaranje gradilišta, obuku rukovodioca, transport alata i materijala po gradilištu čišćenje, odnošenje otpadaka i sl.
	kom.
	1
	
	
	
	

	4.
	Hladna proba
	
	
	
	
	
	

	
	Po završenoj montaži izvršiti ispitivanje cevovoda i opreme na hidraulički pritisak. Probni pritisak mora biti veći za 2 ( dva ) bara od zbira statičkog i dinamičkog pritiska.
	
	
	
	
	
	

	
	Pritisak na probnom manometru mora biti konstantan u trajanju od 6h     ( šest ) sati.
	
	
	
	
	
	

	
	Ispitivanje obavljati sve dok se ne postigne propisana nepropustljivost instalacije.
	
	
	
	
	
	

	
	Po izvršenoj hladnoj probi izvršiti ispiranje svih cevovoda hladnom vodom, sita sa odvajača nečistoće i skinuti sita sa odvajača nečistoće  i otvoriti vodove za odmuljavanje na opremi. Ispiranje obaviti sve dok ne potekne potpuno čista voda iz cevovoda i opreme.
	kom.
	1
	
	
	
	

	5.
	Topla proba
	
	
	
	
	
	

	
	Topla proba vrši se u trajanju od 5 ( pet ) radnih dana.
	kom.
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Izrada projekta izvedenog objekta
	kom.
	1
	
	
	
	

	
	ELEKTRIČNE  INSTALACIJE
	
	
	
	
	
	

	1
	U postojećem GRO  izvršiti prešemirawe uz ugradnj                       sledeće opreme :glavni prekidač na vratima 0,1:3p  80A                                                                                                                                                      -automatski osigurači 16A  kom 38                                                                     -automatski osigurači 10A kom 30                                                                             -automatski osigurači25A   kom3                                                                  -DIN {ine                              kom1                                                                                                                 -sabirnice  nule u uzemqewa     kom 2                                                         -pvc kanalice sa poklopcem                                                                             - žica za šemiranje  1,5mm2    m 200                                                       -`žica za šemiranje   2,5mm2     m 100                                                               - pkz motorna zaštita 4-8A     kom 5                                                                          -kontaktor   za pkz     kom 5                                                                                                                                                                                                                                                                                             -FID 63/0,5A  kom1                                                                    sitan materijal                              
	kom.
	1
	
	
	
	

	2
	Nabavka  i  ugradwa  limenog razvodnog ormana  ugradnog sa bravom  i kljuečm  1000x600x200 sa sledećom opremom  glavni prekida; na vratima 0,1:3p  63A                                                                                                                                               -automatski osigurači 16A  kom 42                                                                     -automatski osigura~i 10A kom 45                                                                             -automatski osigurači 25A   kom3                                                                  -DIN šine                                 kom1                                                                                                                 -sabirnice  nule u uzemljenja     kom 2                                                         -pvc kanalice sa poklopcem                                                                             - žica za šemiranje 1,5mm2    m 250                                                       -`ica za {emirawe   2,5mm2     m 100                                                    sitan materijal                                                                                       -FID 40/0,1  kom1 
	kom.
	2
	
	
	
	

	3
	Nabavka isporuka i ugradnja  nadgradnih LED svetiqki   1277x84x 102mm  nadgradna montaža IP 65   4100 lm 31W 4000K sa difuzorom od polikarbonata
	kom.
	110
	
	
	
	

	4
	Nabavka isporuka i ugradwa  nadgradnih LED svetiqki  panela 1246x363mm  nadgradna montaža IP 20   4710 lm 53W 4000K
	kom.
	24
	
	
	
	

	5
	Nabavka isporuka i ugradwa  nadgradnih LED svetiqki   1277x84x 102mm  nadgradna montaža IP 65   4100 lm 31W 4000K sa difuzorom od polikarbonata svetiqke su sa sopstvenom AKU baterijom  i autonomijom rada 180minuta
	kom.
	18
	
	
	
	

	6
	Nabavka isporuka i ugradwa  nadgradnih LED svetiqki  panela 1246x363mm  nadgradna montaža IP 20   4710 lm 53W 4000K svetiljke su sa sopstvenom AKU baterijom  sa autonomijom rada  180min
	kom.
	2
	
	
	
	

	7
	Nabavka isporuka i ugradwa  nadgradnih  svetiljki   za vlažne prostore IP 65  nadgradna montaža IP 65   sa difuzorom od polikarbonata i LED sijalicom E27
	kom.
	16
	
	
	
	

	8
	Demontaža kablova  strujnih krugova rasvete koji su postavqeni vidno ,nabavka  i ugradnja kabla PP-Y 3x1,5mm2 za izradu novih strujnih krugova.Kablovi se polažu ispod maltera.Obračun po dužnom metru sa uvezivanjem na krajevima.Podrazumeva šlicovanje i krpljenje šliceva
	m
	410
	
	
	
	

	9
	Demontaža kablva  strujnih krugova ostalih potrošača koji su postavqeni vidno,nabavka i ugradwa kabla PP-Y 3x2,5mm2 za izradu novih strujnih krugova.Kablovi se polažu ispod maltera.ablovi se polažu ispod maltera.Obračun po dužnom metru sa uvezivanjem na krajevima.Podrazumeva šlicovanje i krpljenje šliceva
	m
	380
	
	
	
	

	10
	Nabavka i ugradwa kabla PP-Y 5x6mm2 za izradu prikqučka.Kablovi se polažu ispod maltera.Obračun po dužnom metru sa uvezivanjem na krajevima.Podrazumeva šlicovanje i krpljenje šliceva
	m
	120
	
	
	
	

	11
	Nabavka i ugradnja kabla PP-Y 5x10mm2 za izradu priključka.Kablovi se polažu ispod maltera.Obračun po dužnom metru sa uvezivanjem na krajevima.Podrazumeva šlicovanje i krpljenje šliceva
	m
	80
	
	
	
	

	12
	Demontaža kablva  strujnih krugova ostalih potrošača koji su postavqeni vidno,nabavka i ugradwa kabla PP-Y 5x2,5mm2 za izradu novih strujnih krugova.Kablovi se polažu ispod maltera.Obračun po dužnom metru sa uvezivanjem na krajevima.Podrazumeva šlicovanje i krpljenje šliceva
	m
	55
	
	
	
	

	13
	Demontaža postojećih prekidača,nabavka i isporuka  i montaža novih jednopolnih.Prekidči se montiraju na visini od 2m u hodniku 
	kom.
	12
	
	
	
	

	14
	Demontaža postojećih prekidača,nabavka i isporuka  i montaža novih  prekidača sa indikatorom  ispred sanitarnih čvorova.Prekidči se montiraju na visini od 2m u hodniku 
	kom.
	10
	
	
	
	

	15
	Demontaža postoježih  priključnica,nabavka i isporuka  i montaža novih  monofaznih  utićnica .Utičnice se montiraju po postojećem rasporedu Utičnice imaju zaštitu od direktnog dodira,moraju biti zabravljene
	kom.
	38
	
	
	
	

	16
	Demontaža postoježih  priključnica,nabavka i isporuka  i montaža novih  monofaznih  utićnica  od siluminasa poklopcem.Utičnice se montiraju po postojećem rasporedu 
	kom.
	12
	
	
	
	

	17
	Demontaža postoježih  priključnica,nabavka i isporuka  i montaža novih    trofaznih   utičnica od silumina sa poklopcem .Utičnice se montiraju po postoje}em rasporedu 
	kom.
	8
	
	
	
	

	18
	Nabavka i ugradwa kabla N2XH 3x1,5mm2 za izradu prikqučka.Kablovi se polažu po zidu u halogenfri kanalicama .Obračun po du`nom metru sa uvezivawem na krajevima.Podrazumeva I  nabavku I ugradwu kanalica.
	m
	50
	
	
	
	

	19
	Nabavka i ugradwa kabla N2XH 3x2,5mm2 za izradu prikqučka.Kablovi se polažu po zidu u halogenfri kanalicama .Obračun po du`nom metru sa uvezivawem na krajevima.Podrazumeva I  nabavku I ugradwu kanalica.
	m
	80
	
	
	
	

	20
	Izrada ijednačenje potencijala u sanitarnimčorovima provodnikom P-Y 1x6mm2  sa kutijom potencijala
	kom.
	10
	
	
	
	

	21
	Nabavka I ugradnja  u podstanici metalnog razvodniog RO pods-IP54  800x600x200 sa opremom:                            grebenasti prekidač 25A 3p ,01 kom1,                                                                                  -grebenasti prekidač 10A 1p 012 kom 5,                                                                       -grebenasti prekidač 0-1 10A kom 6                                                                                                                                                     -kontaktor 10A kom 6,                                                                                            -bimetalna zaštitna sklopka 0.-1,6A kom4,                                                                                 signalne sijalice crvene kom4                                                                      -signalna sijalica zelena kom 4                                                                  -uklopni sat tajmr   kom 1                                                                                                -automatski osigurači 6A kom 1 0                                                                   -automatski osigurač 10A kom 3                                                                              -monofazna utičnica OG kom2,                                                                   -montažne šine m1                                                                                                -redne stezaqke                                                                                                -pvc kanalice                                                                                   -fid sklopka 25/0,1A                                                                                                                                   
	kom.
	1
	
	
	
	

	22
	Nabavka  i  ugradnja  izolovanog  bakarnog  provodnika PP-Y 4*1.5 mm2 po zidu priključaka za cirkulacione pumpe . Srednja  dužina  10 m.
	kom.
	4
	
	
	
	

	23
	Nabavka  i  ugradnja  izolovanog  bakarnog  provodnika PP-Y 4*1.5 mm2 po zidu priključaka za regulacioni ventil . Srednja  dužina  10 m
	kom.
	1
	
	
	
	

	24
	Nabavka I ugradnja izolovanog bakarnog provodnika PP-Y 3x1,5mm2 u pvc kanalicama priključak za temperaturne sonde Srednja  dužina  10 m
	kom.
	2
	
	
	
	

	25
	Izraditi provodnikom P-Y 1* 16 mm2  izjednačenje  potencijala  metalnih delova sa premoštavawem elemenata I vezivanjem na zajedničko uzemljenje.Srednja dužina 5m I postavljanje FeZn  25x4mm trake  u podstanici 10m
	kom.
	30
	
	
	
	

	26
	Ispitivanje instalacija i probno puštanje u rad
	kom
	1
	
	
	
	

	27
	Merenje otpora izolacije,otpora petlje,ispitivawe zaštite o indirektnog dodira,davanje izveštaja o izmerenim vrednostima
	kom
	1
	
	
	
	

	28
	Ispitivawe instalacija i probno puštanje u rad
	kom
	1
	
	
	
	

	29
	Nabavka i ugradnja programiranog logičkog kontrolera PLC sa 4 digitalna ulaza i 8 digitalnih izlaza sa napojnom jedinicom i 4 relejna izlazai mogućnošću umrežavanja
	kom.
	1
	
	
	
	

	30
	Nabavka i ugradnja digitalnog programibilnog tajmera sa sa relejnim izlazom 230V 10A koji služi za uključivanje cirkulacionih pumpi
	kom.
	1
	
	
	
	

	31
	Izrada projekta izvedenog objekta 
	
	
	
	
	
	

	
	SANACIJA I ADAPTACIJA DOMA "VETERNIK" - BARAKA (farmerska kuća)

	
	
	
	
	
	

	I
	DEMONTAŽA I RUŠENJE
	
	
	
	
	
	

	1
	Demontaža krovnog pokrivača od lima. Lim pažljivo demontirati, spustiti, očistiti i složiti na gradilišnu deponiju (za moguću ponovnu upotrebu)  ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m². 
	m²
	170
	
	
	
	

	2
	Demontaža oluka. Oluke demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m.                                    a. Viseći oluk. 
	m
	50.9
	
	
	
	

	3
	Skidanje opšivke strehe i plafona od lamperije. Izdvojiti upotrebljiv materijal, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m²:                                                                                                                                                                               
	m²
	130
	
	
	
	

	4
	Zaštita krovnih površina, od atmosferskih padavina debljom polietilenskom folijom. U toku  prepokrivanja krova po potrebi zaštititi otkrivene površine PVC folijom. Obračun po m² zaštićene površine.
	m²
	170
	
	
	
	

	5
	Pažljiva demontaža vrata. Obeležiti vrata i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete. Vrata očistiti i  i odvesti na deponiju  koju odredi investitor.  Obračun po komadu vrata.                                                                                                                                                                 a. do 2,oo m². 
	
	
	
	
	
	

	 
	a. do 2,00 m². 
	Kom
	8
	
	
	
	

	6
	Demontaža opšivke krova. Opšivku demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.                                                                                                                                       
	m
	72.7
	
	
	
	

	7
	Skidanje  demit fasade sa odvozom šuta na deponiju do 15 km
	m²
	188
	
	
	
	

	8
	Delimično obijanje maltera sa unutrašnjih zidova. Nadzorni organ i izvođač pismenim  putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju.                                                
	m²
	66
	
	
	
	

	9
	Obijanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa malterom. Obiti pločice sa malterom i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm, a površinu opeke očistiti č eli čnim četkama. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Očistiti spojnice do dubine 2 cm, a površinu opeke očistiti č eli čnim četkama. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m² obijene površine, otvori se odbijaju.                                                                                                                                       
	m²
	36
	
	
	
	

	10
	Skidanje poda od keramičkih pločica, postavljenih u cementnom malteru. Obiti pločice i skinuti  podlogu do betonske konstrukcije. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m²poda.                                                          
	m²
	33
	
	
	
	

	11
	Skidanje poda od pvc obloga i skinuti  podlogu do betonske konstrukcije. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m² poda.   
	m²
	72.1
	
	
	
	

	II
	ZIDARSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	1
	Malterisanje zidova (sanitarnih čvorova i oko podsecanja) od opeke produžnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka, „jedinice“.Podlogu pokvasiti, naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i „pregorevanja“. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m².                                                                                                                                                           
	m²
	120
	
	
	
	

	2
	Postavljanje vrata. Rad izvršiti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obračun po komadu.                                      Veličine do 2,00 m².    
	Kom
	8
	
	
	
	

	3
	Malterisanje produžnim malterom 1:2:6 svih unutrašnjih  stranica u zidnim otvorima oštećenih demontažom i ugradnjom novih vrata. Razvijena širina 30cm. Obračun po m1.
	m
	24
	
	
	
	

	4
	Izrada armirane cementne košuljice, debljine 3 cm, preko tvrdih ploča mineralne vune, kao podlogu za podove. Pre nanošenja košuljice na termoizolaciju postaviti pvc foliju.  Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere 1:3. Armirati je mrežom Ø 6 mm, sa okcima 15/15 cm, postavljenom u sredini sloja. Košuljicu negovati dok ne očvrsne. Obračun po m² košuljice. 
	m²
	104.4
	
	
	
	

	III
	KAPILARNA VLAGA
	
	
	
	
	
	

	1
	Izrada horizontalne hidroizolacije presecanjem hidrauličkim mašinama zidova od opeke, debljine od 15 do 40 cm i postavljanjem HIO-master šina. Postojeće zidove  izvesti elektrohidrauličkim mašinama visokih perfomansi i dijamantskim reznim alatima. Presecanje vršiti u lamelama širine od 20 do 30 cm. Iz reza odstraniti prašinu. Kao vodonepropusnu barijeru ugraditi plastične polukrute profilisane HIO-master šine. Pre ugradnje visinu HIO-master šina preciznim  brušenjem optimizovati prema visini reza da bi šine samostalno svojom konstrukcijom sprečila sleganje objekta, a vertikalna krilca preuzela u potpunosti vertikalno opterećenje. Rezove injektirati posebno razvijenom vodonepropusnom cement polimernom masom kontrolisanog kvaliteta.  Injektirana masa mora u potpunosti da ispuni ceo profil šine i da adhezijom čvrsto spoji šinu sa gornjom i donjom  površinom reza, stvarajući novu monolitnu spojnicu zida. Čvrstoća na pritisak same šine je min. 9,00 MPa, a u kombinaciji sa injektiranom masom, novom spojnicom, je min. 42 MPa. HIO-tehnologija je zaštićena međunarodnim patentom br. P-273/98, a u zemlji PCT/YU 98/00020. Obračun po m1 zida.
	
	
	
	
	
	

	 
	b. Debljine do 30 cm. 
	m
	89.4
	
	
	
	

	 
	c. Debljine do 40 cm. 
	m
	6.4
	
	
	
	

	2
	Izrada horizontalne hidroizolacije, varenjem Kondora. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste  podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Varena dva sloja Kondora 4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondor 4, varen za podlogu - Kondor 4, varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. Izolacijom izvesti  kompaktan spoj sa izolacijim zidova. Obračun po m² izolacije. 
	m²
	104.4
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	

	IV
	TERMOIZOLACIJA I FASADA
	
	
	
	
	
	

	1.
	Nabavka i postavljanje mineralne vune d=3cm u obliku tvrdih ploča , gustine 120 kg/m3. Mineralnu vunu postaviti kao termo  izolaciju i protivpožarnu zaštitu iznad hidroizolacije, po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m² izvedene izolacije. 
	m²
	104.4
	
	
	
	

	2
	Nabavka i postavljanje  mineralne  vune. Mineralnu vunu postaviti kao termoizolaciju i protivpožarnu zaštitu preko  plafonske konstrukcije , po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m² izvedene izolacije.  d=10cm
	m²
	130
	
	
	
	

	3
	Nabavka i postavljanje kontakt fasade od mineralne vune u obliku tvrdih ploča , gustine 120 kg/m3. Mineralnu vunu pričvrstiti na fasadni zid  lepkom za mineralnu vunu a zatim preko ploča mineralne vune postaviti lepak za  armiranje, zatim armaturnu mrežicu od staklenih vlakana, lepak za gletovanje i podlogu za završni dekorativni malter, sve po detaljima i uputstvu projektanta Obračun po m2 izvedene izolacije.  d=10cm
	m²
	179
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	

	V
	 PROZORI  I VRATA
	
	
	
	
	
	

	1
	Izrada i postavljanje  PVC vrata, po šemi stolarije i detaljima.  Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa dva ključa, tri šarke i  boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata.
	
	
	
	
	
	

	
	a.  Dimenzija 85x200 cm. 
	kom
	3
	
	
	
	

	
	b.  Dimenzija 85x200 cm. (klizna)
	kom
	1
	
	
	
	

	
	c.  Dimenzija 100x200 cm, 
	kom
	4
	
	
	
	

	VI
	POKRIVAČKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	1
	Pokrivanje krova fabričkim panelima. Krovni panel se sastoji od 2 sloja plastif. TR lima i ispune od  kamene vune debljine 5cm. U cenu uračunati sve potrebne ivične opšivke, sleme i opšivke oko prodora kroz krov. Pokrivanje izvesti po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m² pokrivene površine. 
	m2
	164.9
	
	
	
	

	2
	Opšivanje kalkanskog zida i njegove uvale plastificiranim limom, razvijene širine (RŠ) do 50 cm,debljine 0,70 mm. Opšivanje izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Ispod lima na zidu postaviti sloj, koja ulazi u cenu opšivanja.Obračun po m1 kalkana. 
	
	
	
	
	
	

	 
	a.  RŠ do 50 cm. 
	m
	5.67
	
	
	
	

	3
	Izrada i montaža visećih pravougaonih oluka od plastificiranog lima,  debljine 0,70 mm. Oluke spajati pop nitnama, jednoredno sa maksimalnim razmakom 3 cm i zalepiti silikonom. Držače visećih oluka raditi od plastificiranog flaha 25x5 mm i nitovati sa  prednje strane oluka pop nitnama, na razmaku do 80 cm. Obračun po m1 oluka. 
	
	
	
	
	
	

	
	 RŠ do 40 cm,širine 12cm.
	m
	50.9
	
	
	
	

	4
	Izrada i montaža olučnih cevi od plastificiranog lima , debljine 0,80 mm. Pojedini delovi olu čnih cevi uvući jedan u drugi minimum 50 mm i zalepiti  barsilom. Plastificirane obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 200 cm. Preko obujmica postaviti  plastificiranu ukrasnu traku. Cevi moraju biti udaljene od zida minimum 20 mm. Završetakolučne cevi  po detalju. Obračun po m1 olučne cevi.
	
	
	
	
	
	

	
	  RŠ do 50 cm, preseka 12x12 cm
	m
	15
	
	
	
	

	5
	Izrada i montaža opšava strehe od  plastificiranog lima sa potkonstrukcijom. Obračun po m2
	m²
	33.1
	
	
	
	

	6
	Opšivanje krovnih završetaka  plastificiranim limom , razvijene širine (RŠ) 40, cm, debljine 0,70 mm. Okapnicu prepustiti za 3 cm. Opšivanje izvesti po detaljima i uputstvu projektanta.. Obračun  po m1 nadzidaka.
	
	
	
	
	
	

	
	b.  RŠ 40cm. 
	m
	21.4
	
	
	
	

	7
	Nabavka i montaža tipskih snegobrana od plastificiranog lima (za krov od trapezastog lima). Snegobrane postaviti u dva smaknuta reda. Obračun po m1  snegobrana.
	m
	101.8
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	

	VII
	KERAMIČARSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	1.
	Postavljanje zidnih keramičkih pločica, na lepak. Pločice I klase,  lepiti lepkom u slogu fuga na fugu. Po potrebi ivice pločica ručno dobrusiti. Obložene  površine moraju biti ravne i vertikalne. Postavljene pločice fugovati i očistiti piljevinom. U cenu ulazi i nabavka pločica i svih potrebnih spojnih i ugaonih lajsni. Obračun po m2 pločica. 
	
	
	
	
	
	

	
	a.  Dimenzija 20x30 cm. 
	m²
	42.0
	
	
	
	

	2
	Postavljanje podnih keramičkih pločica, u cementnom malteru. Pločice I klase  postaviti u cementnom malteru u slogu fuga na fugu. Podlogu prethodno isprskati cementnim mlekom. Po potrebi ivice pločica ručno dobrusiti. Polaganje izvesti ravno i pločice zaliti cementnim mlekom. Postavljene pločice fugovati i očistiti piljevinom. U cenu ulazi i nabavka pločica. Obračun po m² poda. 
	m²
	10.3
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	

	VIII
	LIVENI PODOVI
	
	
	
	
	
	

	1
	Priprema podloge za livene podove. Podloga mora biti dobro pripremljena: čvrsta, čista, bez  prašine, suva, bez skramica i drugih premaza. Podlogu očistiti pranjem vodenim mlazom pod većim  pritiskom, peskiranjem, pikovanjem, štokovanjem, struganjem čeličnim č etkama ili slično. Prašinu odstraniti industrijskim usisivačima. Podloga mora biti ravna sa maksimalnim odstupanjem 2 mm, mereno pravom letvom dužine 3 m. Obračun po m² podloge.
	m²
	94.1
	
	
	
	

	2
	Izravnavanje postojeće podloge masom za izravnanje. Podlogu očistiti i naneti masu za izravnanje, da čvrsto i trajno veže za podlogu. Naneta masa mora da ima potrebnu otpornost na pritisak Podlogu obrusiti i opajati. Obračun po m² obrađene površine
	m²
	94.1
	
	
	
	

	3
	 Izrada livenog poda, špahtl tip, debljine 4-5 mm.  Izolit Monolit epoksi pod radi se na bazi trokomponentnih materijala: smole, katalizatora (učvršć ivača) i  punila. Podlogu čvrstu i ravnu, sa odstupanjem do 2 mm mereno pravom letvom dužine 3 m pripremiti da bude čista, bez skramica i premaza, bez prašine, po potrebi oprati vodom pod velikim pritiskom i osušiti. Prajmer smolu pomešati sa  Prajmer u čvršćivačem i mešati mikserom sa 300-400 obrtaja u minutu. Izmešanu masu odstajalu 3-4 minuta, promešati i naneti na podlogu četkom ili valjkom. Smesu za pod pripremiti na sledeći način: sipati smolu, dodati učvršćivač (katalizator) i mešati mikserom sa 300-400 obrtaja u minutu. U izmešanu smesu dodati punilo i nastaviti sa mešanjem. Odnosi materijala prema uputstvu proizvođač a. Na pripremljenu podlogu, odstajalu 3-4 časa, izmešanu masu sipati, razvući i obraditi hoblama na debljinu sloja 4-5 mm. Prostorije prilikom izrade poda moraju da budu čiste i zatvorene. Boja i ton poda po izboru projektanta. Obračun po m²poda. 
	m²
	94.1
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	

	IX
	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	1
	Skidanje postojeće uljane boje sa zidova, paljenjem. Površine obojene uljanom bojom pomoću plina i brenera zagrejati i špahtlama i drugim prigodnim alatkama skinuti. Postupak ponavljati dok se boja ne skine. Obračun po m² ostrugane površine.
	m²
	170.0
	
	
	
	

	2
	Struganje i gletovanje starih zidova , emulzionim kitom. Sve površine ostrugati i oprati, a zatim obrusiti, očistiti i izvršiti impregnaciju. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Kitovati i gletovati emulzionim kitom prvi put. Sve površine fino prebrusiti pa kitovati i gletovati emulzionim kitom drugi put. Obračun po m² gletovane površine.
	m²
	153.2
	
	
	
	

	3
	Bojenje sa gletovanjem zidova i plafona ,  disperzivnim bojama. Površine  pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit . Sve površine brusiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti  disperzivnom bojom prvi i drugi put. Boja i ton po izboru projektanta. Obračun po m2 obojene površine.
	
	
	
	
	
	

	
	a. Dispererzivnim bojama. 
	m²
	257.6
	
	
	
	

	4
	Bojenje starih zidova uljanom bojom (h=1,8m), sa kojih je skinuta uljana boja. Oštećenja i pukotine brusiti, kitovati i natopiti firnisom. Predkitovati, kitovati, prevući uljanim kitom, brusiti i nadkitovati. Bojiti uljanom bojom prvi i drugi put. Boja i ton po izboru projektanta. Obračun po m2 obojene površine. 
	m²
	170.0
	
	
	
	

	5
	Obrad fasade  dekorativnim  malterom na bazi silikata.    Završni je sloj  termoizolacione  fasade.Tonirati ga , u nijansi po izboru projektanta. Podloga fasade mora biti čvrsta, stabilna i bez masnih mrlja. Fasadne površine preći šmirglom i opajati i naneti na ovlaženu podlogu u dva sloja valjkom ili četkom, sa razmakom 12-24h. Prilikom bojenja izvršiti zaštitu od direktnog uticaja sunčevih zraka. Pre početka bojenja uraditi probne uzorke. Obračun po m2 obojene fasade.
	
	
	
	
	
	

	 
	a.  Bojenje u jednom tonu. 
	m²
	179.0
	
	
	
	

	6
	Zaštitno prskanje drvene krovne konstrukcije, sredstvom protiv požara i crvotočine. Celokupnu krovnu konstrukciju očistiti od prašine, a zatim je prskati sredstvom protiv požara i crvotočine dva puta. Obračun po m² zaštićene površine.
	m²
	300.0
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	

	X
	RAZNI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	1
	Izrada i montaža plafona od gips ploča  na potkonstrukciji od aluminijumskih nosača, pričvršćenih za krovnu konstrukciju . Obračun po m²  površine.
	m²
	104.4
	
	
	
	

	2
	Čišćenje i pranje gradilišta, po završetku svih radova. Izvršiti detaljno čišćenje celog gradilišta,  pranje svih staklenih površina, čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih prostora i spoljnih površina. Obračun po m² očišćene površine.
	m²
	130
	
	
	
	

	
	UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	
	I    VODOVOD


	
	
	
	
	
	

	1.
	Pažljiva demontaža baterije za vodu. Demontirati bateriju i odvesti

     na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obračun po 

     komadu baterije. Uključujući sve potrebne predradnje.

Baterije za vodu.  

 b. Tuš baterije.                                               
	kom

kom
	3
1
	
	
	
	

	2.
	Pažljiva demontaža umivaonika. Demontirati umivaonik 

     i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. 

     Obračun po komadu umivaonika. Uključujući sve potrebne 

     predradnje.                                                                                      
	kom
	1
	
	
	
	

	3.
	Pažljiva demontaža WC šolje, vodokotlića i cevi. Demontirati 

     WC šolju, vodokotlić i cev i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, 

     po izboru investitora. Obračun po komadu šolje. Uključujući sve

     potrebne predradnje. 

                                                                                      
	kom
	1
	
	
	
	

	4.
	Pažljiva demontaža pribora za kupatilo. Demontirati pribor za kupatilo

      i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obračun 

      po komadu pribora. Uključujući sve potrebne predradnje. 

                                                                                        
	kom
	1
	
	
	
	

	5.
	 Pažljiva demontaža sudopere. Demontirati sudoperu i odvesti na 

      deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obračun po 

      komadu sudopere. Uključujući sve potrebne predradnje.
	kom
	1
	
	
	
	

	6.
	 Pažljiva demontaža odvodne rešetke. Demontirati odvodnu rešetku

     i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. 

     Obračun po komadu rešetke. Uključujući sve potrebne predradnje.
	kom
	1
	
	
	
	

	7.
	Demontaža vodovodne mreže, od pocinkovanih cevi. Demontirati 

     vodovodnu mrežu, utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala 

     na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obračun

     komno. Uključujući sve potrebne predradnje. 

                                                                                                   
	kom
	1
	
	
	
	

	8.
	Pažljiva demontaža ventila. Demontirati ventil i odvesti na 

      deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obračun po 

      komadu ventila. Uključujući sve potrebne predradnje.

 a. Prečnika  3/8".                            

 b. Prečnika  1/2".                            
	kom

kom
	3
1
	
	
	
	

	9.
	Bušenje rupa, za postavljanje instalacija. Obračun po komadu rupe.

      Uključujući sve potrebne predradnje. 

                                                                                       
	kom
	4
	
	
	
	

	10.
	Probijanje konstruktivnih zidova. Probijanje konstruktivnih 

      zidova izvršiti pažljivo. U cenu ulazi eventualno podupiranje 

      i skela. Obračun po komadu otvora. Uključujući sve potrebne 

      predradnje.

                                                                                      
	kom
	4
	
	
	
	

	11.
	Pažljivo šlicovanje zida, od opeke, za prolaz vodovodnih cevi. 

      Kroz zid pažljivo izvesti šliceve za  postavljanje vodovodnih 

      cevi. Obračun po m1 šlica. Uključujući sve potrebne predradnje.
	m1
	10
	
	
	
	

	
	2. GRAĐEVINSKI RADOVI 


	
	
	
	
	
	

	1.
	01 Odvoz šuta sa prikupljanjem. U toku i po završenim radovima sa gradilišta

      prikupiti šut, višak zemlje i drugi otpadni materijal sa objekta, na gradilišnu 

      deponiju pristupačnu za utovar u kamion i odvoz na gradsku deponiju. Obračun

      po m3 prikupljenog šuta. Uključujući sve potrebne predradnje. 
	m3
	2
	
	
	
	

	
	3. UNUTRAŠNJA MREŽA


	
	
	
	
	
	

	1.
	Nabavka i montaža vodovodnih pocinkovanih cevi, prečnika ..., zajedno sa 

    fitingom, materijalom za spajanje, firnisom i kudeljom. Prilikom montaže 

    vodovodne mreže voditi računa da rozete ventila i  baterija budu potpuno 

    ravne sa završnom površinom zida. Štemovanja za ugradnju i prolaz cevi 

    izvršiti  pažljivo, šut izneti i odvesti na gradsku deponiju. Cevi tople vode

    premazati 2 puta bitumenom, obmotati filc trakom i "Dekoradol" ili 

    "Plastizol" trakom (ili sl.), a cevi za hladnu vodu isto samo bez filc trake. 

    Obračun po m1 cevi. Uključujući sve potrebne predradnje. 

  a. Prečnika 1/2".                        
	m1
	12
	
	
	
	

	
	4. VENTILI 


	
	
	
	
	
	

	1.
	Nabavka i montaža ravnog propusnog ventila, prečnika 1/2'', sa zaštitnom 

     hromiranom kapom i rozetom. Prilikom montaže ventila voditi računa da 

     rozete ventila budu potpuno ravne sa završnom  površinom zida. Ventil 

     mora da ima atest. Obračun po komadu ventila. Uključujući sve potrebne 

     predradnje. 

a. Prečnika 1/2".                             
	kom
	5
	
	
	
	

	2.
	 Nabavka i montaža ugaonog propusnog ventila, za vodokotlić i stojeće

     slavine umivaonika, prečnika 1/2" x 3/8", sa točkićem i hromiranom cevi 

     dužine l = 420 mm. Prilikom montaže ventila voditi računa da točkić 

     ventila bude na pravilnom odstojanju od finalne površine zida i da bude 

     omogućen pristup ventilu i povezivanje vodokotlića i slavina i postavljanje 

     rozete. Ventili moraju da imaju atest. Obračun po komadu ventila. 

     Uključujući sve potrebne predradnje.

Prečnika 1/2"x3/8"   
	kom
	2
	
	
	
	

	
	5. ISPITIVANJA 


	
	
	
	
	
	

	1.
	 Ispitivanje vodovodne mreže na probni pritisak, veći za 3 bara od radnog,

    odnosno minimalno 10 bara. Po završetku montaže vodovodne mreže sva

    izlivna mesta zadihtovati čepovima. Postaviti hidrauličnu pumpu, napuniti

    instalaciju vodom, ispustiti vazduh i postići  probni pritisak. Mreža mora 

    biti pod pritiskom najmanje 24 č asa. Ako pritisak opadne, pronaći mesto kvara, 

    otkloniti i ponovo staviti instalaciju pod ispitni pritisak. Ispitivanje 

    vršiti uz obavezno prisustvo nadzornog organa i ovlašćenog lica i o tome 

    sačiniti poseban zapisnik. Obračun po komadu. Uključujući sve potrebne 

    predradnje.                      
	kom

	1

	
	
	
	

	2.
	Dezinfekcija i ispiranje postavljene vodovodne mreže objekta, prema

     tehničkim propisima. Pre puštanja mreže u eksploataciju obavezno 

     tražiti atest Sanitarne službe za ispravnost vode. Obračun po komadu.

     Uključujući sve potrebne predradnje.
	kom
	1
	
	
	
	

	
	II    KANALIZACIJA


	
	
	
	
	
	

	
	1. DEMONTAŽE I RUŠENJA 


	
	
	
	
	
	

	1.
	Demontaža  PVC kanalizacionih cevi, prečnika 75 i 150 mm. 

    Demontirati kanalizacione cevi, utovariti i odvesti neupotrebljiv 

    materijala na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. 

    Obračun po m1 cevi. Uključujući sve potrebne predradnje.

a. Prečnika 75 mm.                   

b. Prečnika 150 mm.                   
	m1

m1
	13,00
7,00
	
	
	
	

	2.
	 Šlicovanje poda u objektu, za vađenje stare i postavljanje nove

     kanalizacione mreže. Bočne ivice pravilno odseći. Obračun 

     po m3 šuta. Uključujući sve potrebne predradnje.
	m3
	2,00
	
	
	
	

	3.
	Probijanje konstruktivnih zidova. Probijanje konstruktivnih zidova

      izvršiti pažljivo. U cenu ulazi eventualno podupiranje i skela.

      Obračun po komadu otvora. Uključujući sve potrebne predradnje.                                                                                          
	kom
	4
	
	
	
	

	4.
	 Pažljivo šlicovanje zida, od opeke, za prolaz kanalizacionih 

      cevi. Kroz zid pažljivo izvesti šliceve za  postavljanje 

      kanalizacionih cevi. Obračun po m1 šlica. Uključujući sve 

      potrebne predradnje.
	m1
	5
	
	
	
	

	
	2. GRAĐEVINSKI RADOVI


	
	
	
	
	
	

	1.
	Ručni iskop rova u zemlji, III kategorije, za postavljanje kanalizacione

    mreže, dubine 70 cm. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. 

    Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. U cenu iskopa ulaze i 

    razupiranja i obezbeđenje rova. Iskopanu zemlju odbaciti od rova. Po 

    završenim radovima zemlju nasuti i nabiti u slojevima. Višak zemlje

    prevesti kolicima, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i 

    odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 zemlje, mereno uraslo. 

    Uključujući sve potrebne predradnje.
	m3
	6
	
	
	
	

	2.
	Odbacivanje zemlje, od ivica iskopa. Iskopanu zemlju iz rova odbaciti 

      na udaljenost od 3-5 m. Obračun po m3 odbačene zemlje. Uključujući 

      sve potrebne predradnje.                                                                                       
	m3
	6
	
	
	
	

	3.
	Planiranje dna rova. Sve površine grubo i fino isplanirati sa 

      tačnošću od +/-3 cm. U cenu ulaze i  popunjavanje i nabijanje, 

      odnosno skidanje zemlje i izvoz na gradilišnu deponiju. Obračun 

      po m2 planirane površine. Uključujući sve potrebne predradnje.                                                                                   
	m2
	12
	
	
	
	

	4.
	Nabavka i nasipanje peska, u rov za kanalizacionu mrežu. Ispod i preko

      postavljenih cevi nasuti  pesak. Posebnu pažnju obratiti na nasipanje peska

      oko cevi. Pesak nasuti i pažljivo nabiti u slojevima, drvenim nabijačima. 

      Obračun po m3 nabijenog peska. Uključujući sve potrebne predradnje.                                                                                       
	m3
	2
	
	
	
	

	5
	Nabavka i nasipanje peska kao tampon sloja, debljine 10 cm, uz

      lagano nabijanje, pre betoniranja poda. Obračun po m3 nabijenog

      peska. Uključujući sve potrebne predradnje.   
	m3
	2
	
	
	
	

	6.
	Nasipanje zemljom rova, za kanalizaciju. Zemlju nasipati u slojevima 

     od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. Za nasipanje 

     koristiti zemlju, deponovanu prilikom iskopa. Obračun po m3 zemlje,

     mereno uraslo. Uključujući sve potrebne predradnje.
	m3
	2
	
	
	
	

	7.
	Betoniranje šlicovanog poda betonom MB 30, debljine 10 cm, armiranog 

     mrežastom armaturom. Obračun po m3 ugrađenog betona. Uključujući 

     sve potrebne predradnje.
	m3
	1
	
	
	
	

	8.
	Odvoz šuta sa prikupljanjem. U toku i po završenim radovima sa gradilišta

      prikupiti šut, višak zemlje i drugi otpadni materijal sa objekta, na gradilišnu

      deponiju pristupačnu za utovar u kamion i odvoz na gradsku deponiju.

      Obračun po m3 prikupljenog šuta. Uključujući sve potrebne predradnje.
	m3
	5
	
	
	
	

	
	UNUTRAŠNJA MREŽA


	
	
	
	
	
	

	1.
	Nabavka i montaža PVC kanalizacionih cevi od tvrdog polivinilhlorida, zajedno 

     sa fazonskim komadima i materijalom za spajanje. Postaviti samo ispravne cevi 

     i fazonske komade, koji imaju ateste. Revizione komade pravilno dihtovati sa 

     poklopcima i gumenim dihtunzima. Cevi fiksirati i izvršiti krpljenja otvora 

     i šliceva. Obračun po m1 cevi. Uključujući sve potrebne predradnje.

                              a. Prečnika   80 mm.                      

                              b. Prečnika 160 mm
	m1

m1
	13,00  8,00
	
	
	
	

	
	4. SIFONI 


	
	
	
	
	
	

	1.
	Nabavka i montaža livenog sifona sa rešetkom,  prečnika 100 mm.  

    Obračun po komadu sifona. Uključujući sve potrebne predradnje.
                              a. Prečnika 100 mm.    
	kom
	1
	
	
	
	

	
	5. ISPITIVANJA
	
	
	
	
	
	

	2.
	Ispitivanje kanalizacione mreže, objekta . U dogovoru sa nadzornim 

     organom izvršiti ispitivanje celokupne mreže ili deo po deo. Otvore 

     zadihtovati, osim visinski najviših i mrežu napuniti vodom. Pod 

     zadatim pritiskom mrežu držati najmanje tri časa. Izvršiti pregled i 

     sva mesta koja cure obeležiti. Ispusti vodu i sve kvarove otkloniti. 

     Ponoviti ispitivanje. Ispitivanje vršiti uz obavezno prisustvo 

     nadzornog organa i ovlašćenog lica i o tome sačiniti poseban 

     zapisnik. Obračun po komadu. Uključujući sve potrebne predradnje. 
	kom
	1
	
	
	
	

	
	III   SANITARIJE
	
	
	
	
	
	

	1.
	Nabavka i montaža keramičkog konzolnog umivaonika sa vertikalnim

      stubom, I klase, dimenzija 60 x 42 cm, sa otvorom za stojeću bateriju. 

      Umivaonik za zid pričvrstiti odgovarajućim tiplovima i mesinganim

      šrafovima preko podmetača od gume. Umivaonik i opremu naručiti

      po izboru projektanta. Obračun po komadu umivaonika. Uključujući sve 

      potrebne predradnje.
	1 kom
	1
	
	
	
	

	2.
	Nabavka i postavljanje hromiranog sifona za umivaonik, prečnika 

      5/4", sa štelujućom visinom. Sifon pažljivo postaviti, da se hrom 

      ili umivaonik ne ošteti.  Uz sifon isporučiti lanac sa čepom, sifon

      po izboru projektanta. Obračun po komadu sifona. Uključujući sve 

      potrebne predradnje
	kom
	1
	
	
	
	

	3.
	Nabavka i montaža stojeće hromirane baterije za umivaonik, sa 

      pokretnim izlivom, za toplu i hladnu vodu. Bateriju pažljivo 

      postaviti, da se hrom ne ošteti. Obračun po komadu baterije. 

      Uključujući sve potrebne predradnje.


	kom
	1
	
	
	
	

	4.
	Nabavka i montaža zidne  jednoručne hromirane baterije za kadu, sa 

      pokretnom lulom i tušem, za toplu i hladnu vodu. Između zida

      i baterije postaviti rozete. Bateriju pažljivo  postaviti, da se hrom 

      ne ošteti. Obračun po komadu baterije. Uključujući sve potrebne

      predradnje.
	kom
	1
	
	
	
	

	5.
	Nabavka i montaža komplet WC šolje, tipa Simplon monoblok,

      I klase. Spoj WC šolje sa kanalizacionom mrežom uraditi sa 

      "genzlom" i odgovarajućim kitom da  bude dihtovan 100%. Šolju 

      preko gumenih podmetača pričvrstiti mesinganim šrafovima. 

      Keramički vodokotlić postaviti preko šolje i sa vodovodnom 

      mrežom povezati preko hromiranog ventila i kvalitetnog creva.

      Postaviti poklopac za šolju od medijapana ili punog drveta. Šolju 

      i opremu naručiti po izboru projektanta. Obračun po komadu šolje, 

      komplet. Uključujući sve potrebne predradnje
	kom
	1
	
	
	
	

	6.
	Nabavka i montaža keramičkih tuš kade, dimenzija 90 x 90 cm.

     U poziciju uključiti sav potreban materijal i pribor za montažu.

     Uključujući sve potrebne predradnje.


	kom
	1
	
	
	
	

	7.
	Nabavka i montaža dvodelene sudopere dužine 100 cm. U okviru 

     pozicije isporučiti sifon sa skupljačem masti, jednoručnom 

     slavinom za toplu i hladnu vodu, uključujući sav ostali pribor 

     i materijal. Obračun po komadu sudopere, komplet. Uključujući 

     sve potrebne predradnje.

                                                                                         
	kom
	1
	
	
	
	

	
	MAŠINSKE INSTALACIJE

DEMONTAŽA  OPREME
	
	
	
	
	
	

	1.
	Demontaza  radijatorskih baterija sastavljenih od radijatorskih članaka tipa TERMIK-2 ili ekvivalentnih , komplet sa pripadajućom oprenmom za montažu i kačenje, iznošenje na mesto gde odredi investitor ne dalje od 100m,obeležavanje, ispitivanje, priprema za farbanje , farbanje osnovnom bojom u jednom premazu i završnom u nijansi po zahtevu investitora u dva premaza , priprema za montažu
	kom
	10
	
	
	
	

	
	Članaka    580/5                              0
	
	
	
	
	
	

	
	Članaka   680/4                               0
	
	
	
	
	
	

	
	Članaka  580/4                             170
	
	
	
	
	
	

	
	Članaka    880/4                             0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Demontaža dela cevovoda- instalacije grejanja koji je za zamenu uglavnom u sanitarnim čvorovima raznih precnika sa  krpljenjem rupa i iznošenjem na mesto gde odredi investitor ne dalje od 2 km
	
	
	
	
	
	

	
	1/2"
	m
	20
	
	
	
	

	
	1"
	m
	50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Demontaža radijatorskih ventila  i navijaka , odzračnih slavina i slavina za punjenje i pražnjenje 
	
	
	
	
	
	

	
	1/2"
	kpl
	10
	
	
	
	

	
	3/4"
	kpl
	0
	
	
	
	

	4
	Dislokacija dela cevovoda- instalacije grejanja raznih precnika sa probijanjem rupa i krpljenjem
	m
	15
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Pripremno zavrsni radovi  i transportni troskovi
	kom
	1
	
	
	
	

	
	ISPORUKA I MONTAŽA
	
	
	
	
	
	

	1.
	Montaža  radijatorskih baterija sastavljenih od radijatorskih clanaka tipa TERMIK-2 ili ekvivalentnih , komplet sa pripadajućom oprenmom za montažu i kačenje ,ispitanih, ofarbanih osnovnom bojom u jednom premazu i završnom po zahtevu investitora u dva premaza , na mesto odakle su demontirani
	kom
	10
	
	
	
	

	2.
	Pripremno zavrsni radovi  i transportni troskovi
	kom
	1
	
	
	
	

	
	ISPORUKA I UGRADNJA NOVIH RADIJATORA I OPREME
	
	
	
	
	
	

	1.
	Isporuka i ugradnja   radijatorskih clanaka tipa TERMIK-2 ili ekvivalentnih , komplet sa pripadajućom oprenmom za montažu i kačenje , formiranje radijatorskih baterija sa montažom na mesto prema projektu
	
	
	
	
	
	

	
	580/5
	kom
	0
	
	
	
	

	
	680/4
	kom
	0
	
	
	
	

	
	580/4
	kom
	20
	
	
	
	

	
	880/4
	kom
	0
	
	
	
	

	
	580/5
	
	
	
	
	
	

	2.
	Isporuka i ugradnja radijatorskih ventila i navijaka  tipa HERZ ili ekvivalentno , sa  prilagodjavanjem veza , ugradnja odzračnih slavina i slavina za punjenje i pražnjenje 
	
	
	
	
	
	

	
	1/2"
	kpl
	11
	
	
	
	

	
	3/4"
	kpl
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Zaštita i farbanje  radijatorskih baterija sastavljenih od radijatorskih članaka tipa TERMIK-2 ili ekvivalentnih osnovnom bojom u jednom premazu i završnom u nijansi po zahtevu investitora u dva premaza
	kom
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Pripremno zavrsni radovi  i transportni troskovi
	kom
	1
	
	
	
	

	
	ISPORUKA I UGRADNJA NOVOG CEVOVODA DO PODSTANICE U TEHNIČKOM KANALU
	
	
	
	
	
	

	1.
	Isporuka i montaža crnih šavnih  čeličnih cevi
	
	
	
	
	
	

	
	1''
	m
	50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Za spojni i zaptivni materijal, lukove , redukcije ,oslonce, T-komade i ostali materijal neophodan za montažu cevovoda , uzima se 50% od vrednosti cevi (stavka 9)
	
	
	
	
	
	

	
	
	kom
	0.5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Isporuka i montaža cevne termičke izolacije -prema šemi instalacije ,na cevima i razdelnicima u podstanici od polietilenske pene "Amacell Tubolit ili druga odgovarajućih karakteristika .Termoizolaciju cevovoda opšiti Al-limom, debljine 0.55mm
	
	
	
	
	
	

	
	cev 1", debljina izolacije 38 mm
	m
	50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	zaptivni materijal, nosači cevovoda i dr. Sitan materijal
	kom
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Isporuka i montaža ostalih netipičnih građevinskih dopunskih konstrukcija iznad 5kg + fiksne tačke + vešanje
	kg
	20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Završni radovi - bojenje čeličnih konstrukcija sintetičkom bojom (osnovna boja + pokrivna - 2 sloja)
	kom
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Hladna proba instalacije sa izradom izveštaja
	kom
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Probijanje otvora za prolaz cevi
	kom
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Pripremno zavrsni radovi  i transportni troskovi
	kom
	1
	
	
	
	

	
	ISPORUKA I MONTAŽA  NOVOG CEVOVODA I ZAMENA DELA POSTOJEĆEG RAZVODNOG CEVOVODA INSTALACIJE GREJANJA
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Isporuka i montaža dela cevovoda- instalacije grejanja koji se menja uglavnom u sanitarnim čvorovima , raznih precnika 
	
	
	
	
	
	

	
	1/2"
	m
	15
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Za spojni fitng, zaptivni materijal, nosače i sav ostali materijal za izvođenje cevne mreže predviđa se 40% od poz.1   
	
	0.4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Zaštita i farbanje  novopostavljenog i postojećeg cevovoda -instalacije grejanja osnovnom bojom u jednom premazu i završnom u nijansi po zahtevu investitora u dva premaza
	kom
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Pripremno zavrsni radovi  i transportni troskovi
	kom
	1
	
	
	
	

	
	PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	1.
	Pripremno završni radovi koji obuhvataju : organizaciju gradilista, formiranje nadzora, uvođenje u posao,  iznošenje preostalog materijala i otpadaka iz objekta, čišćenje objekta, odvoz otpadnog materijala na deponiju (do 15 km udaljenosti).
	kom.
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Pripremni radovi pri dnevnom prekidu radova kao što su dekonzervacija opreme pre ugradnje i razrađivanje opreme, skladištenje alata i materijala, zaštitu montirane opreme, sprečavanje unošenje fizičkih nečistoća u cevi i kanale.
	kom.
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Završni radovi koji se odnose na obeležavanje materijala, zatvaranje gradilišta, obuku rukovodioca, transport alata i materijala po gradilištu čišćenje, odnošenje otpadaka i sl.
	kom.
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Hladna proba
	
	
	
	
	
	

	
	Po završenoj montaži izvršiti ispitivanje cevovoda i opreme na hidraulički pritisak. Probni pritisak mora biti veći za 2 ( dva ) bara od zbira statičkog i dinamičkog pritiska.
	
	
	
	
	
	

	
	Pritisak na probnom manometru mora biti konstantan u trajanju od 6h     ( šest ) sati.
	
	
	
	
	
	

	
	Ispitivanje obavljati sve dok se ne postigne propisana nepropustljivost instalacije.
	
	
	
	
	
	

	
	Po izvršenoj hladnoj probi izvršiti ispiranje svih cevovoda hladnom vodom, sita sa odvajača nečistoće i skinuti sita sa odvajača nečistoće  i otvoriti vodove za odmuljavanje na opremi. Ispiranje obaviti sve dok ne potekne potpuno čista voda iz cevovoda i opreme.
	kom.
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Topla proba
	
	
	
	
	
	

	
	Topla proba vrši se u trajanju od 5 ( pet ) radnih dana.
	kom.
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Izrada projekta izvedenog objekta
	kom.
	1
	
	
	
	

	
	PROJEKAT TEKUĆEG ODRŽAVANJA -

PAVILJON ''C''


	
	
	
	
	
	

	I
	DEMONTAŽA I RUŠENJE
	
	
	
	
	
	

	1
	Obijanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa malterom. Obiti pločice sa malterom i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm, a površinu opeke očistiti č eli čnim četkama. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Očistiti spojnice do dubine 2 cm, a površinu opeke očistiti č eli čnim četkama. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju.                                                                                                                                       
	m²
	39
	
	
	
	

	2
	Skidanje poda od keramičkih pločica, postavljenih u cementnom malteru. Obiti pločice i skinuti  podlogu do betonske konstrukcije (vodeći računa da se ne ošteti hidroizolacija). Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda.                                                          
	m²
	201.2
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	

	II
	ZIDARSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	1
	Malterisanje zidova (sanitarnih čvorova) od opeke produžnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka, „jedinice“.Podlogu pokvasiti, naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i „pregorevanja“. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m².                                                                                                                                                           
	m²
	39
	
	
	
	

	2
	Izrada armirane cementne košuljice, debljine 3 cm, preko tvrdih ploča kamene vune, kao podlogu za podove. Pre nanošenja košuljice na termoizolaciju postaviti pvc foliju.  Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere 1:3. Armirati je mrežom Ø 6 mm, sa okcima 15/15 cm, postavljenom u sredini sloja. Košuljicu negovati dok ne očvrsne. Obračun po m² košuljice. 
	m²
	201.2
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	

	III
	TERMOIZOLACIJA 
	
	
	
	
	
	

	1
	Nabavka i postavljanje mineralne vune d=3cm u obliku tvrdih ploča , gustine 120 kg/m3.Kamenu vunu postaviti kao termo  izolaciju i protivpožarnu zaštitu ispod cementne košuljice - podloge za podove, po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m² izvedene izolacije. 
	m²
	201.2
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	

	IV
	KERAMIČARSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	1.
	Postavljanje zidnih keramičkih pločica, na lepak. Pločice I klase,  lepiti lepkom u slogu fuga na fugu. Po potrebi ivice pločica ručno dobrusiti. Obložene  površine moraju biti ravne i vertikalne. Postavljene pločice fugovati i očistiti piljevinom. U cenu ulazi i nabavka pločica i svih potrebnih spojnih i ugaonih lajsni. Obračun po m2 pločica. 
	
	
	
	
	
	

	
	c. Dimenzija 20x30 cm. 
	m²
	68.5
	
	
	
	

	2
	Postavljanje podnih keramičkih pločica, u cementnom malteru. Pločice I klase  postaviti u cementnom malteru u slogu fuga na fugu. Podlogu prethodno isprskati cementnim mlekom. Po potrebi ivice ploč ica ručno dobrusiti. Polaganje izvesti ravno i pločice zaliti cementnim mlekom. Postavljene pločice fugovati i očistiti piljevinom. U cenu ulazi i nabavka pločica. Obračun po m² poda. 
	m²
	10.1
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	

	V
	LIVENI PODOVI
	
	
	
	
	
	

	1
	Priprema podloge za livene podove. Podloga mora biti dobro pripremljena: čvrsta, čista, bez  prašine, suva, bez skramica i drugih premaza. Podlogu očistiti pranjem vodenim mlazom pod većim  pritiskom, peskiranjem, pikovanjem, štokovanjem, struganjem čeličnim č etkama ili slično. Prašinu odstraniti industrijskim usisivačima. Podloga mora biti ravna sa maksimalnim odstupanjem 2 mm, mereno pravom letvom dužine 3 m. Obračun po m² podloge.
	m²
	191.1
	
	
	
	

	2
	Izravnavanje postojeće podloge masom za izravnanje. Podlogu očistiti i naneti masu za izravnanje, da čvrsto i trajno veže za podlogu. Naneta masa mora da ima potrebnu otpornost na pritisak Podlogu obrusiti i opajati. Obračun po m² obrađene površine
	m²
	191.1
	
	
	
	

	3
	 Izrada livenog poda, špahtl tip, debljine 4-5 mm.  Izolit Monolit epoksi pod radi se na bazi trokomponentnih materijala: smole, katalizatora (učvršć ivača) i  punila. Podlogu čvrstu i ravnu, sa odstupanjem do 2 mm mereno pravom letvom dužine 3 m pripremiti da bude čista, bez skramica i premaza, bez prašine, po potrebi oprati vodom pod velikim pritiskom i osušiti. Prajmer smolu pomešati sa  Prajmer u čvršćivačem i mešati mikserom sa 300-400 obrtaja u minutu. Izmešanu masu odstajalu 3-4 minuta, promešati i naneti na podlogu četkom ili valjkom. Smesu za pod pripremiti na sledeći način: sipati smolu, dodati učvršćivač (katalizator) i mešati mikserom sa 300-400 obrtaja u minutu. U izmešanu smesu dodati punilo i nastaviti sa mešanjem. Odnosi materijala prema uputstvu proizvođač a. Na pripremljenu podlogu, odstajalu 3-4 časa, izmešanu masu sipati, razvući i obraditi hoblama na debljinu sloja 4-5 mm. Prostorije prilikom izrade poda moraju da budu čiste i zatvorene. Boja i ton poda po izboru projektanta. Obračun po m²poda. 
	m²
	191.1
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	

	VI
	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	1
	Skidanje postojeće uljane boje sa zidova, paljenjem. Površine obojene uljanom bojom pomoću plina i brenera zagrejati i špahtlama i drugim prigodnim alatkama skinuti. Postupak ponavljati dok se boja ne skine. Obračun po m² ostrugane površine.
	m²
	265.0
	
	
	
	

	2
	Struganje i gletovanje starih zidova i plafona, emulzionim kitom. Sve površine ostrugati i oprati, a zatim obrusiti, očistiti i izvršiti impregnaciju. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Kitovati i gletovati emulzionim kitom prvi put. Sve površine fino prebrusiti pa kitovati i gletovati emulzionim kitom drugi put. Obračun po m² gletovane površine.
	m²
	830.8
	
	
	
	

	3
	Bojenje sa gletovanjem zidova i plafona ,  disperzivnim bojama. Površine  pregledati i kitovati manja ošte ć enja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit . Sve površine brusiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti  disperzivnom bojom prvi i drugi put. Boja i ton po izboru projektanta. Obračun po m2 obojene površine.
	
	
	
	
	
	

	
	a. Dispererzivnim bojama. 
	m²
	830.8
	
	
	
	

	4
	Bojenje starih zidova uljanom bojom (h=1,8m), sa kojih je skinuta uljana boja. Oštećenja i pukotine brusiti, kitovati i natopiti firnisom. Predkitovati, kitovati, prevući uljanim kitom, brusiti i nadkitovati. Bojiti uljanom bojom prvi i drugi put. Boja i ton po izboru projektanta. Obračun po m2 obojene površine. 
	m²
	265.0
	
	
	
	

	5
	Obrad fasade  dekorativnim  malterom na bazi silikata.    Završni je sloj  termoizolacione  fasade.Tonirati ga , u nijansi po izboru projektanta. Podloga fasade mora biti č vrsta, stabilna i bez masnih mrlja. Fasadne površine preći šmirglom i opajati i naneti na ovlaženu podlogu u dva sloja valjkom ili četkom, sa razmakom 12-24h. Prilikom bojenja izvršitizaštitu od direktnog uticaja sun čevih zraka. Pre početka bojenja uraditi probne uzorke. Obračun po m2 obojene fasade
	
	
	
	
	
	

	
	a.  Bojenje u jednom tonu. 
	m²
	402.5
	
	
	
	

	6
	Zaštitno prskanje drvene krovne konstrukcije i drvenih obloga, sredstvom protiv požara i crvotočine. Celokupnu krovnu konstrukciju očistiti od prašine, a zatim je prskati sredstvom protiv požara i crvotočine dva puta. Obračun po m².
	m²
	564.0
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	

	VII
	RAZNI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	1
	Detaljan pregled i sanacija svih potencijalnih oštećenja na mansardnom krovu od plastif. lima, sa zamenom oštećenih opšava, oluka  i   obradom ispada na krovu.  - Obračun po m2 krovne konstrukcije
	m2
	288
	
	
	
	

	3
	Čišćenje i pranje gradilišta, po završetku svih radova. Izvršiti detaljno č išćenje celog gradilišta,  pranje svih staklenih površina, čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih prostora i spoljnih površina. Obračun po m² očišćene površine
	m²
	240
	
	
	
	

	 
	 
MAŠINSKE INSTALACIJE PAVILJON „C“


	
	
	
	
	
	

	1.
	Demontaza  radijatorskih baterija sastavljenih od radijatorskih članaka tipa TERMIK-2 ili ekvivalentnih , komplet sa pripadajućom oprenmom za montažu i kačenje, iznošenje na mesto gde odredi investitor ne dalje od 100m,obeležavanje, ispitivanje, priprema za farbanje , farbanje osnovnom bojom u jednom premazu i završnom u nijansi po zahtevu investitora u dva premaza , priprema za montažu
	kom
	34
	
	
	
	

	
	Članaka 580/5                     0
	
	
	
	
	
	

	
	Članaka 680/4                   532
	
	
	
	
	
	

	
	Članaka 580/4                     0
	
	
	
	
	
	

	
	Članaka 880/3                    40
	
	
	
	
	
	

	2
	Demontaža dela cevovoda- instalacije grejanja koji je za zamenu uglavnom u sanitarnim čvorovima raznih precnika sa  krpljenjem rupa i iznošenjem na mesto gde odredi investitor ne dalje od 2 km
	
	
	
	
	
	

	
	1/2"
	m
	10
	
	
	
	

	
	3/4"
	m
	10
	
	
	
	

	
	1"
	m
	10
	
	
	
	

	
	5/4"
	m
	15
	
	
	
	

	3
	Demontaža radijatorskih ventila  i navijaka , odzračnih slavina i slavina za punjenje i pražnjenje 
	
	
	
	
	
	

	
	1/2"
	kpl
	34
	
	
	
	

	4
	Dislokacija dela cevovoda- instalacije grejanja raznih precnika sa probijanjem rupa i krpljenjem
	m
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Pripremno zavrsni radovi  i transportni troskovi
	kom
	1
	
	
	
	

	 
	 ISPORUKA I MONTAŽA
	
	
	
	
	
	

	 
	 MONTAŽA POSTOJEĆIH RADIJATORA I OPREME
	
	
	
	
	
	

	1.
	Montaža  radijatorskih baterija sastavljenih od radijatorskih clanaka tipa TERMIK-2 ili ekvivalentnih , komplet sa pripadajućom oprenmom za montažu i kačenje ,ispitanih, ofarbanih osnovnom bojom u jednom premazu i završnom po zahtevu investitora u dva premaza , na mesto odakle su demontirani
	kom
	34
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Pripremno zavrsni radovi  i transportni troskovi
	kom
	1
	
	
	
	

	 
	 ISPORUKA I UGRADNJA NOVIH RADIJATORA I OPREME
	
	
	
	
	
	

	1.
	Isporuka i ugradnja   radijatorskih clanaka tipa TERMIK-2 ili ekvivalentnih , komplet sa pripadajućom oprenmom za montažu i kačenje , formiranje radijatorskih baterija sa montažom na mesto prema projektu
	
	
	
	
	
	

	
	580/5
	kom
	0
	
	
	
	

	
	680/4
	kom
	50
	
	
	
	

	
	580/4
	kom
	0
	
	
	
	

	
	880/3
	kom
	10
	
	
	
	

	3
	Isporuka i ugradnja termostatskih radijatorskih ventila sa termo glavom i navijaka  tipa HERZ ili ekvivalentno , sa  prilagodjavanjem veza , ugradnja odzračnih slavina i slavina za punjenje i pražnjenje 
	
	
	
	
	
	

	
	1/2"
	kpl
	34
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Zaštita i farbanje  radijatorskih baterija sastavljenih od radijatorskih članaka tipa TERMIK-2 ili ekvivalentnih osnovnom bojom u jednom premazu i završnom u nijansi po zahtevu investitora u dva premaza
	kom
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Pripremno zavrsni radovi  i transportni troskovi
	kom
	1
	
	
	
	

	
	PRIKJLUČNI TOPLOVOD I ODZRAKA INSTALACIJE
	
	
	
	
	
	

	1.
	Demontaža dela cevovoda-priključnog toplovoda iznad putne komunikacije , a između Paviljona C i susedne zgrade kolji je u "kontra padu" i njegovo adekvatno postavljanje sa usponom prema susednoj zgradi.Popravka oštećeno izolacije i demontaža postojećih odzračnih lonaca koji su montirani napolju i zamrzavaju u toku zime.
	kom
	1
	
	
	
	

	2.
	Isporuka i montaža odzračnih lonaca na priključnom cevovodu-toplovodu u unutrašnjem delu susednog objekta kroz koji prolazi toplovod , komplet sa spusnim cevima 1/2" , kugla ventilima1/2" i opremom za montažu i kačenje.
	kpl
	1

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Isporuka i montaža odzračnih lonaca na instalaciji grejanja u objektu na spratu u prostoriji  iznad ulaza , komplet sa spusnim cevima 1/2" , kugla ventilima1/2" i opremom za montažu i kačenje.
	kpl
	1

	
	
	
	

	4.
	Pripremno zavrsni radovi  i transportni troskovi
	kom
	1
	
	
	
	

	 
	 ISPORUKA I MONTAŽA  NOVOG CEVOVODA I ZAMENA DELA POSTOJEĆEG RAZVODNOG CEVOVODA INSTALACIJE GREJANJA
	
	
	
	
	
	

	1.
	Isporuka i montaža dela cevovoda- instalacije grejanja koji se menja uglavnom u sanitarnim čvorovima , raznih precnika 
	
	
	
	
	
	

	
	1/2"
	m
	15
	
	
	
	

	
	3/4"
	m
	15
	
	
	
	

	
	1"
	m
	15
	
	
	
	

	
	5/4"
	m
	20
	
	
	
	

	2.
	Za spojni fitng, zaptivni materijal, nosače i sav ostali materijal za izvođenje cevne mreže predviđa se 40% od poz.1   
	
	0.4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Zaštita i farbanje  novopostavljenog i postojećeg cevovoda -instalacije grejanja osnovnom bojom u jednom premazu i završnom u nijansi po zahtevu investitora u dva premaza
	kom
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Pripremno zavrsni radovi  i transportni troskovi
	kom
	1
	
	
	
	

	
	PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	1.
	Pripremno završni radovi koji obuhvataju : organizaciju gradilista, formiranje nadzora, uvođenje u posao,  iznošenje preostalog materijala i otpadaka iz objekta, čišćenje objekta, odvoz otpadnog materijala na deponiju (do 15 km udaljenosti).
	kom.
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Pripremni radovi pri dnevnom prekidu radova kao što su dekonzervacija opreme pre ugradnje i razrađivanje opreme, skladištenje alata i materijala, zaštitu montirane opreme, sprečavanje unošenje fizičkih nečistoća u cevi i kanale.
	kom.
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Završni radovi koji se odnose na obeležavanje materijala, zatvaranje gradilišta, obuku rukovodioca, transport alata i materijala po gradilištu čišćenje, odnošenje otpadaka i sl.
	kom.
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Hladna proba
	
	
	
	
	
	

	
	Po završenoj montaži izvršiti ispitivanje cevovoda i opreme na hidraulički pritisak. Probni pritisak mora biti veći za 2 ( dva ) bara od zbira statičkog i dinamičkog pritiska.
	
	
	
	
	
	

	
	Pritisak na probnom manometru mora biti konstantan u trajanju od 6h     ( šest ) sati.
	
	
	
	
	
	

	
	Ispitivanje obavljati sve dok se ne postigne propisana nepropustljivost instalacije.
	
	
	
	
	
	

	
	Po izvršenoj hladnoj probi izvršiti ispiranje svih cevovoda hladnom vodom, sita sa odvajača nečistoće i skinuti sita sa odvajača nečistoće  i otvoriti vodove za odmuljavanje na opremi. Ispiranje obaviti sve dok ne potekne potpuno čista voda iz cevovoda i opreme.
	kom.
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Topla proba
	
	
	
	
	
	

	
	Topla proba vrši se u trajanju od 5 ( pet ) radnih dana.
	kom.
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Izrada projekta izvedenog objekta
	
	
	
	
	
	

	
	ELEKTRIČNE  INSTALACIJE

	
	
	
	
	
	

	1
	U postojećem GRO  izvršiti prešemiranje uz ugradnju sledeće opreme :
glavni prekidač na vratima 0,1:3p  80A                                                                                                                                                                                                                              -automatski osigurač 25A   kom30                                                               
  -DIN šine kom1                                                                                                                 -sabirnice  nule u uzemqenja     kom 2                                                         -pvc kanalice sa poklopcem                                                                             - žica za šemiranje  1,5mm2    m 200                                                       -žica za šemiranje   2,5mm2     m 100                                                                                                                                                               sitan materijal                                                                                                                 -FID63/0.5
	kom.
	1
	
	
	
	

	2
	U postojećem RO1  iizvršiti prešemiranje uz ugradnju                       sledeće opreme :glavni prekidač na vratima 0,1:3p  63A                                 -utomatski osigurač  10A   kom 6                                                                                                                                                                                                                            -utomatski osigurač  16A   kom12                                                                 -DIN {ine                                 kom1                                                                                                                 -sabirnice  nule u uzemqenja     kom 2                                                         -pvc kanalice sa poklopcem                                                                             - žica za šemiranje  1,5mm2    m 200                                                       -žica za šemiranje    2,5mm2     m 100                                                                                                                                                               sitan materijal                                                                                                                 -FID40/0.1
	kom.
	1
	
	
	
	

	3
	Nabavka isporuka i ugradwa  nadgradnih LED svetiljki   1277x84x 102mm  nadgradna montaža IP 65   4100 lm 31W 4000K sa difuzorom od polikarbonata
	kom.
	2
	
	
	
	

	4
	Nabavka isporuka i ugradnja  nadgradnih LED svetiljki  panela 1246x363mm  nadgradna montaža IP 20   4710 lm 53W 4000K
	kom.
	50
	
	
	
	

	5
	Nabavka isporuka i ugradwa  nadgradnih LED svetiljki   1277x84x 102mm  nadgradna monta`a IP 65   4100 lm 31W 4000K sa difuzorom od polikarbonata svetidljke su sa sopstvenom AKU baterijom  i autonomijom rada 180minuta
	kom.
	4
	
	
	
	

	6
	Nabavka isporuka i ugradwa  nadgradnih LED svetiljki  panela 1246x363mm  nadgradna montaža IP 20   4710 lm 53W 4000K svetiljke su sa sopstvenom AKU baterijom  sa autonomijom rada  180min
	kom.
	4
	
	
	
	

	7
	Nabavka isporuka i ugradwa  nadgradnih  svetiljki   za vlažne prostore IP 65  nadgradna montaža IP 65   sa difuzorom od polikarbonata i LED sijalicom E27
	kom.
	12
	
	
	
	

	8
	Demontaža kablova  strujnih krugova rasvete koji su postavqeni vidno ,nabavka  i ugradnja kabla N2XH 3x1,5mm2 za izradu novih strujnih krugova.Kablovi se polažu ispod maltera.Obračun po dužnom metru sa uvezivanjem na krajevima.Podrazumeva šlicovawe i krpljenje šliceva
	m
	120
	
	
	
	

	9
	Demontaža kablova  strujnih krugova rasvete koji su postavqeni vidno ,nabavka  i ugradnja kabla N2XH 3x2,5mm2 za izradu novih strujnih krugova.Kablovi se polažu ispod maltera.Obračun po dužnom metru sa uvezivanjem na krajevima.Podrazumeva šlicovawe i krpljenje šliceva
	m
	150
	
	
	
	

	10
	Nabavka i ugradwa kabla PP-Y 5x6mm2 za izradu priključka.Kablovi se polažu ispod maltera.Obračun po dužnom metru sa uvezivanjem na krajevima.Podrazumeva šlicovawe i krpljenje šliceva
	m
	100
	
	
	
	

	11
	Demontaža kablva  strujnih krugova ostalih potrošača koji su postavljeni vidno,nabavka i ugradnja kabla PP-Y 5x2,5mm2 za izradu novih strujnih krugova.Kablovi se polažu ispod maltera.Obračun po dužnom metru sa uvezivanjem na krajevima.Podrazumeva šlicovawe i krpljenje šliceva
	m
	20
	
	
	
	

	12
	Demontaža postojećih prekidača,nabavka i isporuka  i montaž novih jednopolnih.Prekidči se montiraju na visini od 2m u hodniku 
	kom.
	20
	
	
	
	

	13
	Demontaža postojećih prekidača,nabavka i isporuka  i montaž novih  prekidača sa indikatorom  ispred sanitarnih čvorova.
	kom.
	8
	
	
	
	

	14
	Demontaža postojećih  prikqučnica,nabavka i isporuka  i montaža novih  monofaznih  utičnica .Utičnice se montiraju po postojećem rasporedu Utičnice moraju imati zaštitu od direktnog dodira ,moraju imati mogućnost zabravljivanja
	kom.
	52
	
	
	
	

	15
	Demontaža postojećih  prikqučnica,nabavka i isporuka  i montaža novih  monofaznih  utičnica od silumina sa poklopcem .Utičnice se montiraju po postojećem rasporedu 
	kom.
	8
	
	
	
	

	16
	Demontaža postojećih  prikqučnica,nabavka i isporuka  i montaža novih     trofaznih   utičnica od silumina sa poklopcem .Utičnice se montiraju po postojećem rasporedu 
	kom.
	1
	
	
	
	

	17
	Nabavka i ugradwa kabla N2XH 3x1,5mm2 za izradu prikqu~ka.Kablovi se pola`u po zidu u halogenfri kanalicama .Obra~un po du`nom metru sa uvezivawem na krajevima.Podrazumeva I  nabavku I ugradwu kanalica.
	m
	50
	
	
	
	

	18
	Nabavka i ugradnj kabla N2XH 3x2,5mm2 za izradu prikqučka.Kablovi se polažu po zidu u halogenfri kanalicama .Obračun po dužnom metru sa uvezivanjem na krajevima.Podrazumeva I  nabavku I ugradwu kanalica.
	m
	150
	
	
	
	

	19
	Izrada ijednanačnje potencijala u sanitarnim čvorovima provodnikom P-Y 1x6mm2  sa kutijom potencijala
	kom
	8
	
	
	
	

	20
	Ispitivanje instalacija i probno puštanje u rad
	kom
	1
	
	
	
	

	21
	Merenje otpora izolacije,otpora petlje,ispitivawe zaštite o indirektnog dodira,davanj izveštaja o izmerenim vrednostima
	kom
	1
	
	
	
	

	22
	Nabavka i ugradnja novih PVC razvodnih tabli  RT1 do RT8 za 24 modula sa  sledećom opremom                                                        :glavni prekidač na vratima 0,1:3p  63A                                 -automatski osigurač  10A   kom 6                                                                                                                                                                                                                            -automatski osigurač  16A   kom2                                                                 -DIN šine                                 kom1                                                                                                                 -sabirnice  nule u uzemljenja     kom 2                                                         -pvc kanalice sa poklopcem                                                                             - žica za šemiranje  1,5mm2    m 200                                                       -`žica za šemiranje   2,5mm2     m 100                                                                                                                                                               sitan materijal                                                                                                                 -FID40/0.1
	kom
	8
	
	
	
	

	
	PROJEKAT TEKUĆEG ODRŽAVANJA -

RAČUNOVODSTVO


	
	
	
	
	
	

	I
	DEMONTAŽA I RUŠENJE
	
	
	
	
	
	

	1
	Demontaža krovnog pokrivača od lima. Lim pažljivo demontirati, spustiti, očistiti i složiti na gradilišnu deponiju (za moguću ponovnu upotrebu)  ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.Obračun po m². 
	m²
	283
	
	
	
	

	2
	Demontaža oluka. Oluke pažljivo demontirati, odložiti na gradilišnu deponiju,   do ponovne montaže na objekat. Obračun po m.                                                                                                                    a. Viseći oluk. 
	m
	74.4
	
	
	
	

	3
	Skidanje opšivke strehe. Izdvojiti upotrebljiv materijal, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m²:                                                                                                                                                                               a. Opšivke strehe. 
	m²
	14.5
	
	
	
	

	
	b. Čeone daske strehe
	m
	77.4
	
	
	
	

	4
	Zaštita krovnih površina, od atmosferskih padavina debljom polietilenskom folijom. U toku  prepokrivanja krova po potrebi zaštititi otkrivene površine PVC folijom. Obračun po m2 zaštićene površine.
	m²
	283
	
	
	
	

	5
	Demontaža opšivke krova. Opšivku demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.                                                                                                                                       
	m
	19.6
	
	
	
	

	6
	Obijanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa malterom. Obiti pločice sa malterom i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm, a površinu opeke očistiti č eli čnim četkama. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Očistiti spojnice do dubine 2 cm, a površinu opeke očistiti č eli čnim četkama. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju.                                                                                                                                       
	m²
	18.8
	
	
	
	

	7
	Skidanje poda od keramičkih pločica, postavljenih u cementnom malteru. Obiti pločice i skinuti  podlogu do betonske konstrukcije. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda.                                                          
	m²
	9.9
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	

	II
	ZIDARSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	1
	Malterisanje zidova (sanitarnih čvorova) od opeke produžnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka, „jedinice“.Podlogu pokvasiti, naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i „pregorevanja“. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m².                                                                                                                                                           
	m²
	18.8
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	

	III
	POKRIVAČKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	1
	Pokrivanje krova fabričkim panelima. Krovni panel se sastoji od 2 sloja TR lima i ispune od  kamene vune debljine 5cm. U cenu uračunati sve potrebne ivične opšivke, sleme i opšivke oko prodora kroz krov. Pokrivanje izvesti po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m²pokrivene površine. 
	m2
	283
	
	
	
	

	2
	Montaža visećih  oluka od plastificiranog lima, debljine 0,70 mm. Oluke spajati pop nitnama, jednoredno sa maksimalnim razmakom 3 cm i zalepiti silikonom. Držače visećih oluka raditi od plastificiranog flaha 25x5 mm i nitovati sa  prednje strane oluka pop nitnama, na razmaku do 80 cm. Obračun po m1 oluka. 
	
	
	
	
	
	

	
	 a.  RŠ do 40 cm,širine 12cm.
	m
	57.8
	
	
	
	

	3
	Montaža olučnih cevi od plastificiranog lima , razvijene širine (RŠ) do 40 cm, debljine 0,80 mm. Pojedini delovi olučnih cevi uvući jedan u drugi minimum 50 mm i zalepiti  barsilom. Plastificirane obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 200 cm. Preko obujmica postaviti  plastificiranu ukrasnu traku. Cevi moraju biti udaljene od zida minimum 20 mm. Završetakolučne cevi  po detalju. Obra č un po m1 olučne cevi.
	
	
	
	
	
	

	
	  RŠ do 50 cm, prečnika 12 cm
	m
	16.8
	
	
	
	

	4
	Izrada i montaža opšava strehe od  plastificiranog lima sa potkonstrukcijom. Obračun po m2
	m²
	28.9
	
	
	
	

	
	 RŠ 25 cm. 
	m
	7.9
	
	
	
	

	5
	Nabavka i montaža snegobrana od plastificiranog lima (za krov od trapezastog lima). Snegobrane postaviti u dva smaknuta reda. Obračun po m1  snegobrana.
	m
	115.6
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	

	IV
	KERAMIČARSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	1.
	Postavljanje zidnih keramičkih pločica, na lepak. Pločice I klase,  lepiti lepkom u slogu fuga na fugu. Po potrebi ivice pločica ručno dobrusiti. Obložene  površine moraju biti ravne i vertikalne. Postavljene pločice fugovati i očistiti piljevinom. U cenu ulazi i nabavka pločica i svih potrebnih spojnih i ugaonih lajsni. Obračun po m2 pločica. 
	
	
	
	
	
	

	
	c.  Dimenzija 20x30 cm. 
	m²
	50.2
	
	
	
	

	2
	Postavljanje podnih keramičkih pločica, u cementnom malteru. Pločice I klase  postaviti u cementnom malteru u slogu fuga na fugu. Podlogu prethodno isprskati cementnim mlekom. Po potrebi ivice ploč ica ručno dobrusiti. Polaganje izvesti ravno i pločice zaliti cementnim mlekom. Postavljene pločice fugovati i očistiti piljevinom. U cenu ulazi i nabavka pločica.                        Obračun po m² poda.                                                                                                                                                              a. Pločice - mokri čvor                                                                                   
	m²
	7.4
	
	
	
	

	
	b. Pločice većeg formata (hodnik +magacin)
	m²
	115.0
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	

	V
	PODOVI
	
	
	
	
	
	

	1
	Nabavka i montaža podova od laminata d=12mm (veće otpornosti na habanje) preko polietilenske podloge na postojeće pvc podove. Obračun po m² .
	m²
	96.9
	
	
	
	

	2
	Nabavka i montažaža MDF lajsni (60x15mm) na spoju poda od laminata i zida. Obračun po m1.
	m²
	103.9
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	

	VI
	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	1
	Skidanje postojeće uljane boje sa zidova, paljenjem. Površine obojene uljanom bojom pomoću plina i brenera zagrejati i špahtlama i drugim prigodnim alatkama skinuti. Postupak ponavljati dok se boja ne skine. Obračun po m² ostrugane površine.
	m²
	311.0
	
	
	
	

	2
	Struganje i gletovanje starih zidova i plafona, emulzionim kitom. Sve površine ostrugati i oprati, a zatim obrusiti, očistiti i izvršiti impregnaciju. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Kitovati i gletovati emulzionim kitom prvi put. Sve površine fino prebrusiti pa kitovati i gletovati emulzionim kitom drugi put. Obračun po m² gletovane površine.
	m²
	224.0
	
	
	
	

	3
	Bojenje sa gletovanjem zidova i plafona ,  disperzivnim bojama. Površine  pregledati i kitovati manja ošte ć enja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit . Sve površine brusiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti  disperzivnom bojom prvi i drugi put. Boja i ton po izboru projektanta. Obračun po m2 obojene površine.
	
	
	
	
	
	

	
	a. Dispererzivnim bojama. 
	m²
	444.0
	
	
	
	

	4
	Bojenje starih zidova uljanom bojom (h=1,8m), sa kojih je skinuta uljana boja. Oštećenja i pukotine brusiti, kitovati i natopiti firnisom. Predkitovati, kitovati, prevući uljanim kitom, brusiti i nadkitovati. Bojiti uljanom bojom prvi i drugi put. Boja i ton po izboru projektanta. Obračun po m2 obojene površine. 
	m²
	224.0
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	

	VII
	RAZNI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	1
	Čišćenje i pranje gradilišta, po završetku svih radova. Izvršiti detaljno č išćenje celog gradilišta,  pranje svih staklenih površina, čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih prostora i spoljnih površina. Obračun po m² očišćene površine
	m²
	240
	
	
	
	

	
	MAŠINSKE INSTALACIJE RAČUNOVODSTVO
	
	
	
	
	
	

	1.
	Demontaza  radijatorskih baterija sastavljenih od radijatorskih članaka tipa TERMIK-2 ili ekvivalentnih , komplet sa pripadajućom oprenmom za montažu i kačenje, iznošenje na mesto gde odredi investitor ne dalje od 100m,obeležavanje, ispitivanje, priprema za farbanje , farbanje osnovnom bojom u jednom premazu i završnom u nijansi po zahtevu investitora u dva premaza , priprema za montažu
	kom
	9
	
	
	
	

	
	Članaka 580/5               0
	
	
	
	
	
	

	
	Članaka 680/4               0
	
	
	
	
	
	

	
	Članaka 580/4            178
	
	
	
	
	
	

	
	Članaka 880/4              0
	
	
	
	
	
	

	2
	Demontaža dela cevovoda- instalacije grejanja koji je za zamenu uglavnom u sanitarnim čvorovima raznih precnika sa  krpljenjem rupa i iznošenjem na mesto gde odredi investitor ne dalje od 2 km
	
	
	
	
	
	

	
	1/2"
	m
	10
	
	
	
	

	
	3/4"
	m
	10
	
	
	
	

	
	1"
	m
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Demontaža radijatorskih ventila  i navijaka , odzračnih slavina i slavina za punjenje i pražnjenje 
	
	
	
	
	
	

	
	1/2"
	kpl
	9
	
	
	
	

	
	3/4"
	kpl
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Dislokacija dela cevovoda- instalacije grejanja raznih precnika sa probijanjem rupa i krpljenjem
	m
	10
	
	
	
	

	5
	Demontaza postojeće cirkulacione pumpe montirane u kancelariji, iznošenje na mesto gde odredi investitor ne dalje od 2 km
	kom
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Pripremno zavrsni radovi  i transportni troskovi
	kom
	1
	
	
	
	

	
	ISPORUKA I MONTAŽA
	
	
	
	
	
	

	
	MONTAŽA POSTOJEĆIH RADIJATORA I OPREME
	
	
	
	
	
	

	1.
	Montaža  radijatorskih baterija sastavljenih od radijatorskih clanaka tipa TERMIK-2 ili ekvivalentnih , komplet sa pripadajućom oprenmom za montažu i kačenje ,ispitanih, ofarbanih osnovnom bojom u jednom premazu i završnom po zahtevu investitora u dva premaza , na mesto odakle su demontirani
	kom
	9
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Pripremno zavrsni radovi  i transportni troskovi
	kom
	1
	
	
	
	

	
	ISPORUKA I UGRADNJA NOVIH RADIJATORA I OPREME
	
	
	
	
	
	

	1.
	Isporuka i ugradnja   radijatorskih clanaka tipa TERMIK-2 ili ekvivalentnih , komplet sa pripadajućom oprenmom za montažu i kačenje , formiranje radijatorskih baterija sa montažom na mesto prema projektu
	
	
	
	
	
	

	
	580/5
	kom
	0
	
	
	
	

	
	680/4
	kom
	0
	
	
	
	

	
	580/4
	kom
	20
	
	
	
	

	
	880/4
	kom
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Isporuka i ugradnja termostatskih radijatorskih ventila sa termo glavom i navijaka  tipa HERZ ili ekvivalentno , sa  prilagodjavanjem veza , ugradnja odzračnih slavina i slavina za punjenje i pražnjenje 
	
	
	
	
	
	

	
	1/2"
	kpl
	11
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Zaštita i farbanje  radijatorskih baterija sastavljenih od radijatorskih članaka tipa TERMIK-2 ili ekvivalentnih osnovnom bojom u jednom premazu i završnom u nijansi po zahtevu investitora u dva premaza
	kom
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Pripremno zavrsni radovi  i transportni troskovi
	kom
	1
	
	
	
	

	
	ISPORUKA I UGRADNJA NOVE CIRKULACIONE PUMPE
	
	
	
	
	
	

	1.
	Isporuka i montaža cirkulacione pumpe sa elementima spoja (holender), proizvod "WILO" ili sl. I to
	
	
	
	
	
	

	
	TOP S 25/7
	kom
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Pripremno zavrsni radovi  i transportni troskovi
	kom
	1
	
	
	
	

	
	ISPORUKA I MONTAŽA  NOVOG CEVOVODA I ZAMENA DELA POSTOJEĆEG RAZVODNOG CEVOVODA INSTALACIJE GREJANJA
	
	
	
	
	
	

	1.
	Isporuka i montaža dela cevovoda- instalacije grejanja koji se menja uglavnom u sanitarnim čvorovima , raznih precnika 
	
	
	
	
	
	

	
	1/2"
	m
	15
	
	
	
	

	
	3/4"
	m
	10
	
	
	
	

	
	1"
	m
	20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Za spojni fitng, zaptivni materijal, nosače i sav ostali materijal za izvođenje cevne mreže predviđa se 40% od poz.1   
	
	0.4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Zaštita i farbanje  novopostavljenog i postojećeg cevovoda -instalacije grejanja osnovnom bojom u jednom premazu i završnom u nijansi po zahtevu investitora u dva premaza
	kom
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Pripremno zavrsni radovi  i transportni troskovi
	kom
	1
	
	
	
	

	
	PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	1.
	Pripremno završni radovi koji obuhvataju : organizaciju gradilista, formiranje nadzora, uvođenje u posao,  iznošenje preostalog materijala i otpadaka iz objekta, čišćenje objekta, odvoz otpadnog materijala na deponiju (do 15 km udaljenosti).
	kom.
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Pripremni radovi pri dnevnom prekidu radova kao što su dekonzervacija opreme pre ugradnje i razrađivanje opreme, skladištenje alata i materijala, zaštitu montirane opreme, sprečavanje unošenje fizičkih nečistoća u cevi i kanale.
	kom.
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Završni radovi koji se odnose na obeležavanje materijala, zatvaranje gradilišta, obuku rukovodioca, transport alata i materijala po gradilištu čišćenje, odnošenje otpadaka i sl.
	kom.
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Hladna proba
	
	
	
	
	
	

	
	Po završenoj montaži izvršiti ispitivanje cevovoda i opreme na hidraulički pritisak. Probni pritisak mora biti veći za 2 ( dva ) bara od zbira statičkog i dinamičkog pritiska.
	
	
	
	
	
	

	
	Pritisak na probnom manometru mora biti konstantan u trajanju od 6h     ( šest ) sati.
	
	
	
	
	
	

	
	Ispitivanje obavljati sve dok se ne postigne propisana nepropustljivost instalacije.
	
	
	
	
	
	

	
	Po izvršenoj hladnoj probi izvršiti ispiranje svih cevovoda hladnom vodom, sita sa odvajača nečistoće i skinuti sita sa odvajača nečistoće  i otvoriti vodove za odmuljavanje na opremi. Ispiranje obaviti sve dok ne potekne potpuno čista voda iz cevovoda i opreme.
	kom.
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Topla proba
	
	
	
	
	
	

	
	Topla proba vrši se u trajanju od 5 ( pet ) radnih dana.
	kom.
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Izrada projekta izvedenog objekta
	kom.
	1
	
	
	
	

	
	ELEKTRIČNE  INSTALACIJE

	
	
	
	
	
	

	1
	Nabavka  i  ugradnjawa  limenog razvodnog ormana  ugradnog sa bravom  i ključem  800x600x200 sa sledećom opremom -glavni prekida; na vratima 0,1:3p  63A                                                                                                                                               -automatski osigurači 16A  kom 16                                                                     -automatski osigurači 5A kom 10                                                                                                                  -DIN šine                                 kom1                                                                                                                 -sabirnice  nule u uzemljenja     kom 2                                                         -pvc kanalice sa poklopcem                                                                             - žica za šemiranje  1,5mm2    m 50                                                       -`žica za šemiranje   2,5mm2     m 50                                                    sitan materijal                                                                                                      -FID 63/0.1A
	kom.
	1
	
	
	
	

	2
	Nabavka isporuka i ugradwa  nadgradnih LED svetiljki  panela 1246x363mm  nadgradna montaža IP 20   4710 lm 53W 4000K
	kom.
	42
	
	
	
	

	3
	Nabavka isporuka i ugradwa  nadgradnih LED svetiljki  panela 1246x363mm  nadgradna montaža IP 20   4710 lm 53W 4000K sa sopstvenom AKU baterijom
	kom.
	2
	
	
	
	

	4
	Nabavka isporuka i ugradwa  nadgradnih  svetiljki   za vlažne prostore IP 65  nadgradna montaža IP 65   sa difuzorom od polikarbonata i LED sijalicom E27
	kom.
	3
	
	
	
	

	5
	Demontaža kablova  strujnih krugova rasvete koji su postavljeni vidno ,nabavka  i ugradwa kabla PP-Y 3x1,5mm2 za izradu novih strujnih krugova.Kablovi se polažu ispod maltera.Obračun po dužnom metru sa uvezivanjem na krajevima.Podrazumeva šlicovanje i krpljenje šliceva
	m
	450
	
	
	
	

	6
	Demontaža kablova  strujnih krugova ostalih potrošača koji su postavqeni vidno,nabavka i ugradwa kabla PP-Y 3x2,5mm2 za izradu novih strujnih krugova.ablovi se polažu ispod maltera.Obračun po dužnom metru sa uvezivanjem na krajevima.Podrazumeva šlicovanje i krpljenje šliceva
	m
	380
	
	
	
	

	7
	Demontaža postojećih svetiljki
	kom
	35
	
	
	
	

	8
	Demontaža kablova  strujnih krugova ostalih potrošača koji su postavqeni vidno,nabavka i ugradwa kabla PP-Y 5x2,5mm2 za izradu novih strujnih krugova.ablovi se polažu ispod maltera.Obračun po dužnom metru sa uvezivanjem na krajevima.Podrazumeva šlicovanje i krpljenje šliceva
	m
	120
	
	
	
	

	9
	Demontaža postojećih prekidača,nabavka i isporuka  i montaža novih jednopolnih prekidača
	kom.
	20
	
	
	
	

	10
	Demontaža postojećih prekidača,nabavka i isporuka  i montaža novih  prekidača sa indikatorom
	kom.
	2
	
	
	
	

	11
	Demontaža postojećih  priključnica,nabavka i isporuka  i montaža novih  monofaznih  utičnica sa poklopcem.Utičnice se montiraju po postojećem rasporedu 
	kom.
	10
	
	
	
	

	12
	Demontaža postojećih  priključnica,nabavka i isporuka  i montaža novih  monofaznih  utičnica  od silumina sa poklopcem .Utičnice se montiraju po postojećem rasporedu 
	kom.
	12
	
	
	
	

	13
	Demontaža postojećih  priključnica,nabavka i isporuka  i montaža novih   trofaznih   utičnica od silumina sa poklopcem .Utičnice se montiraju po postojećem rasporedu 
	kom.
	1
	
	
	
	

	14
	Izrada ijednačenje potencijala u sanitarnim čvorovima provodnikom P-Y 1x6mm2  sa kutijom potencijala
	kom.
	1
	
	
	
	

	15
	Ispitivanje instalacija i probno puštanje u rad
	kom
	1
	
	
	
	

	16
	Merenje otpora izolacije,otpora petlje,ispitivanje zaštite o indirektnog dodira,davanje izveštaja o izmerenim vrednostima
	kom
	1
	
	
	
	

	17
	Izrada projekta izvedenog objekta 
	
	
	
	
	
	

	
	PROJEKAT TEKUĆEG ODRŽAVANJA -
RADIONICA SA GARAŽOM

	
	
	
	
	
	

	I
	ZIDARSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	1
	Izrada armirane cementne košuljice, debljine 3 cm (preko postojećeg betonskog poda),  kao podloge za podove. Pre nanošenja košuljice na termoizolaciju postaviti pvc foliju.  Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere 1:3. Armirati je mrežom Ø 6 mm, sa okcima 15/15 cm, postavljenom u sredini sloja. Košuljicu negovati dok ne očvrsne. Obračun po m² košuljice. 
	m²
	119
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	

	II
	LIVENI PODOVI
	
	
	
	
	
	

	1
	Priprema podloge za livene podove. Podloga mora biti dobro pripremljena: čvrsta, čista, bez  prašine, suva, bez skramica i drugih premaza. Podlogu očistiti pranjem vodenim mlazom pod većim  pritiskom, peskiranjem, pikovanjem, štokovanjem, struganjem čeličnim č etkama ili slično. Prašinu odstraniti industrijskim usisivačima. Podloga mora biti ravna sa maksimalnim odstupanjem 2 mm, mereno pravom letvom dužine 3 m. Obračun po m² podloge.
	m²
	119.0
	
	
	
	

	2
	Izravnavanje postojeće podloge masom za izravnanje. Podlogu očistiti i naneti masu za izravnanje, da čvrsto i trajno veže za podlogu. Naneta masa mora da ima potrebnu otpornost na pritisak Podlogu obrusiti i opajati. Obračun po m² obrađene površine
	m²
	119.0
	
	
	
	

	3
	 Izrada livenog poda, špahtl tip, debljine 4-5 mm.  Izolit Monolit epoksi pod radi se na bazi trokomponentnih materijala: smole, katalizatora (učvršć ivača) i  punila. Podlogu čvrstu i ravnu, sa odstupanjem do 2 mm mereno pravom letvom dužine 3 m pripremiti da bude čista, bez skramica i premaza, bez prašine, po potrebi oprati vodom pod velikim pritiskom i osušiti. Prajmer smolu pomešati sa  Prajmer u čvršćivačem i mešati mikserom sa 300-400 obrtaja u minutu. Izmešanu masu odstajalu 3-4 minuta, promešati i naneti na podlogu četkom ili valjkom. Smesu za pod pripremiti na sledeći način: sipati smolu, dodati učvršćivač (katalizator) i mešati mikserom sa 300-400 obrtaja u minutu. U izmešanu smesu dodati punilo i nastaviti sa mešanjem. Odnosi materijala prema uputstvu proizvođač a. Na pripremljenu podlogu, odstajalu 3-4 časa, izmešanu masu sipati, razvući i obraditi hoblama na debljinu sloja 4-5 mm. Prostorije prilikom izrade poda moraju da budu čiste i zatvorene. Boja i ton poda po izboru projektanta. Obračun po m²poda. 
	m²
	119.0
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	

	III
	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	1
	Skidanje postojeće uljane boje sa zidova, paljenjem. Površine obojene uljanom bojom pomoću plina i brenera zagrejati i špahtlama i drugim prigodnim alatkama skinuti. Postupak ponavljati dok se boja ne skine. Obračun po m² ostrugane površine.
	m²
	266.7
	
	
	
	

	2
	Struganje i gletovanje starih zidova , emulzionim kitom. Sve površine ostrugati i oprati, a zatim obrusiti, očistiti i izvršiti impregnaciju. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Kitovati i gletovati emulzionim kitom prvi put. Sve površine fino prebrusiti pa kitovati i gletovati emulzionim kitom drugi put. Obračun po m² gletovane površine.
	m²
	210.8
	
	
	
	

	3
	Bojenje sa gletovanjem zidova ,  disperzivnim bojama. Površine  pregledati i kitovati manja ošte ć enja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit . Sve površine brusiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti  disperzivnom bojom prvi i drugi put. Boja i ton po izboru projektanta. Obračun po m2 obojene površine.
	
	
	
	
	
	

	 
	a. Dispererzivnim bojama. 
	m²
	210.8
	
	
	
	

	4
	Bojenje starih zidova uljanom bojom (h=1,8m), sa kojih je skinuta uljana boja. Oštećenja i pukotine brusiti, kitovati i natopiti firnisom. Predkitovati, kitovati, prevući uljanim kitom, brusiti i nadkitovati. Bojiti uljanom bojom prvi i drugi put. Boja i ton po izboru projektanta. Obračun po m2 obojene površine. 
	m²
	266.7
	
	
	
	

	5
	Obrad fasade  dekorativnim  malterom .    Završni je sloj  termoizolacione  fasade.Tonirati ga , u nijansi po izboru projektanta. Podloga fasade mora biti č vrsta, stabilna i bez masnih mrlja. Fasadne površine preći šmirglom i opajati i naneti na ovlaženu podlogu u dva sloja valjkom ili četkom, sa razmakom 12-24h. Prilikom bojenja izvršitizaštitu od direktnog uticaja sun čevih zraka. Pre početka bojenja uraditi probne uzorke. Obračun po m2 obojene fasade
	
	
	
	
	
	

	 
	 Bojenje u jednom tonu. 
	m²
	243.0
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	XI
	RAZNI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	1
	Čišćenje i pranje gradilišta, po završetku svih radova. Izvršiti detaljno čišćenje celog gradilišta,  pranje svih staklenih površina, čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih prostora i spoljnih površina. Obračun po m² očišćene površine
	m²
	240
	
	
	
	

	
	MAŠINSKE INSTALACIJE RADIONICE


	
	
	
	
	
	

	A.
	DEMONTAŽA  OPREME 
	
	
	
	
	
	

	1.
	Demontaza  radijatorskih baterija sastavljenih od radijatorskih članaka tipa TERMIK-2 ili ekvivalentnih , komplet sa pripadajućom oprenmom za montažu i kačenje, iznošenje na mesto gde odredi investitor ne dalje od 100m,obeležavanje, ispitivanje, priprema za farbanje , farbanje osnovnom bojom u jednom premazu i završnom u nijansi po zahtevu investitora u dva premaza , priprema za montažu
	kom
	9
	
	
	
	

	
	Članaka 680/3                      30
	
	
	
	
	
	

	
	Članaka 680/4                      60
	
	
	
	
	
	

	
	Članaka 880/3                      26
	
	
	
	
	
	

	
	Članaka 880/4                    140
	
	
	
	
	
	

	2
	Demontaža radijatorskih ventila  i navijaka , odzračnih slavina i slavina za punjenje i pražnjenje 
	
	
	
	
	
	

	
	1/2"
	kpl
	9
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Pripremno zavrsni radovi  i transportni troskovi
	kom
	1
	
	
	
	

	
	ISPORUKA I MONTAŽA
	
	
	
	
	
	

	
	MONTAŽA POSTOJEĆIH RADIJATORA I OPREME
	
	
	
	
	
	

	1.
	Montaža  radijatorskih baterija sastavljenih od radijatorskih clanaka tipa TERMIK-2 ili ekvivalentnih , komplet sa pripadajućom oprenmom za montažu i kačenje ,ispitanih, ofarbanih osnovnom bojom u jednom premazu i završnom po zahtevu investitora u dva premaza , na mesto odakle su demontirani
	kom
	9
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Pripremno zavrsni radovi  i transportni troskovi
	kom
	1
	
	
	
	

	
	ISPORUKA I UGRADNJA NOVIH RADIJATORA I OPREME
	
	
	
	
	
	

	1.
	Isporuka i ugradnja   radijatorskih clanaka tipa TERMIK-2 ili ekvivalentnih , komplet sa pripadajućom oprenmom za montažu i kačenje , formiranje radijatorskih baterija sa montažom na mesto prema projektu
	
	
	
	
	
	

	
	680/3
	kom
	5
	
	
	
	

	
	680/4
	kom
	5
	
	
	
	

	
	880/3
	kom
	5
	
	
	
	

	
	880/4
	kom
	10
	
	
	
	

	3
	Isporuka i ugradnja termostatskih radijatorskih ventila sa termo glavom i navijaka  tipa HERZ ili ekvivalentno , sa  prilagodjavanjem veza , ugradnja odzračnih slavina i slavina za punjenje i pražnjenje 
	
	
	
	
	
	

	
	1/2"
	kpl
	9
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Zaštita i farbanje  radijatorskih baterija sastavljenih od radijatorskih članaka tipa TERMIK-2 ili ekvivalentnih osnovnom bojom u jednom premazu i završnom u nijansi po zahtevu investitora u dva premaza
	kom
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Pripremno zavrsni radovi  i transportni troskovi
	kom
	1
	
	
	
	

	
	PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	1.
	Pripremno završni radovi koji obuhvataju : organizaciju gradilista, formiranje nadzora, uvođenje u posao,  iznošenje preostalog materijala i otpadaka iz objekta, čišćenje objekta, odvoz otpadnog materijala na deponiju (do 15 km udaljenosti).
	kom.
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Pripremni radovi pri dnevnom prekidu radova kao što su dekonzervacija opreme pre ugradnje i razrađivanje opreme, skladištenje alata i materijala, zaštitu montirane opreme, sprečavanje unošenje fizičkih nečistoća u cevi i kanale.
	kom.
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Završni radovi koji se odnose na obeležavanje materijala, zatvaranje gradilišta, obuku rukovodioca, transport alata i materijala po gradilištu čišćenje, odnošenje otpadaka i sl.
	kom.
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Hladna proba
	
	
	
	
	
	

	
	Po završenoj montaži izvršiti ispitivanje cevovoda i opreme na hidraulički pritisak. Probni pritisak mora biti veći za 2 ( dva ) bara od zbira statičkog i dinamičkog pritiska.
	
	
	
	
	
	

	
	Pritisak na probnom manometru mora biti konstantan u trajanju od 6h     ( šest ) sati.
	
	
	
	
	
	

	
	Ispitivanje obavljati sve dok se ne postigne propisana nepropustljivost instalacije.
	
	
	
	
	
	

	
	Po izvršenoj hladnoj probi izvršiti ispiranje svih cevovoda hladnom vodom, sita sa odvajača nečistoće i skinuti sita sa odvajača nečistoće  i otvoriti vodove za odmuljavanje na opremi. Ispiranje obaviti sve dok ne potekne potpuno čista voda iz cevovoda i opreme.
	kom.
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Topla proba
	
	
	
	
	
	

	
	Topla proba vrši se u trajanju od 5 ( pet ) radnih dana.
	kom.
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Izrada projekta izvedenog objekta
	kom.
	1
	
	
	
	

	
	ELEKTRIČNE  INSTALACIJE -
RADIONICA
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nabavka  i  ugradnja  limenog razvodnog ormana  nadgradnog sa bravom  i ključem  800x600x200 sa sledećom opremom   -glavni prekida; na vratima 0,1:3p  63A                                                                                                                                               -automatski osigurači 16A  kom 20                                                                     automatski osigurači10A kom 5                                                                                                                                             -DIN šine                                 kom1                                                                                                                 -sabirnice  nule u uzemljenja     kom 2                                                         -pvc kanalice sa poklopcem                                                                             - žica za šemiranje  1,5mm2    m 50                                                       -žica za šemiranje   2,5mm2     m 50                                                    sitan materijal                                                                                                          -FID 63/0.1
	kom.
	1
	
	
	
	

	2
	Nabavka isporuka i ugradwa  nadgradnih LED svetiljki   1277x84x 102mm  nadgradna montaža IP 65   4100 lm 31W 4000K sa difuzorom od polikarbonata
	kom.
	28
	
	
	
	

	3
	Nabavka isporuka i ugradnja  nadgradnih LED  reflektora IP 65   30W 
	kom.
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nabavka isporuka i ugradnja  nadgradnih  svetiljki   za vlažne prostore IP 65  nadgradna montaža IP 65   sa difuzorom od polikarbonata i LED sijalicom E27
	kom.
	5
	
	
	
	

	5
	Demontaža kablova  strujnih krugova rasvete koji su postavljeni vidno ,nabavka  i ugradnja kabla PP-Y 3x1,5mm2 za izradu novih strujnih krugova.Kablovi se polažu ispod maltera.Obračun po dužnom metru sa uvezivanjem na krajevima.Podrazumeva šlicovanje i krpljenje šliceva
	m
	250
	
	
	
	

	6
	Demontaža kablova  strujnih krugova ostalih potrošača koji su postavljeni vidno,nabavka i ugradwa kabla PP-Y 3x2,5mm2 za izradu novih strujnih krugova.Kablovi se polažu ispod maltera.Obračun po dužnom metru sa uvezivanjem na krajevima.Podrazumeva šlicovanje i krpljenje šliceva
	m
	250
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Demontaža postojećih svetlećih tela sa plafona i zidova visina plafona je 3m
	kom.
	30
	
	
	
	

	8
	Demontaža kablova  strujnih krugova ostalih potrošača koji su postavljeni vidno,nabavka i ugradwa kabla PP-Y 5x2,5mm2 za izradu novih strujnih krugova.Kablovi se polažu ispod maltera.Obračun po dužnom metru sa uvezivanjem na krajevima.Podrazumeva šlicovanje i krpljenje šliceva
	m
	250
	
	
	
	

	9
	Demontaža postojećih prekidača,nabavka i isporuka  i montaža novih jednopolnih.OG Prekidači se montiraju na visini od 2m  
	kom.
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Demontaža postojećih  priključnica,nabavka i isporuka  i montaža novih  monofaznih  utičnica sa poklopcem.Utičnice se montiraju po postojećem rasporedu 
	kom.
	10
	
	
	
	

	11
	Demontaža postojećih  priključnica,nabavka i isporuka  i montaža novih  monofaznih  utičnica od silumina sa poklopcem .Utičnice se montiraju po postojećem rasporedu 
	kom.
	10
	
	
	
	

	12
	Demontaža postojećih  priključnica,nabavka i isporuka  i montaža novih  trofaznih    utičnica od silumina sa poklopcem .Utičnice se montiraju po postojećem rasporedu 
	kom.
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Ispitivanje instalacija i probno puštanje u rad
	pau{
	1
	
	
	
	

	14
	Merenje otpora izolacije,otpora petlje,ispitivanje zaštite o indirektnog dodira,davanje izveštaja o izmerenim vrednostima
	pau{
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Izrada projekta izvedenog objekta 
	kom
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	HIDRO POSTROJENJE

ELEKTRIČNE  INSTALACIJE
	
	
	
	
	
	

	1
	Nabavka  i  ugradwa  limenog razvodnog ormana  GRO nadgradnog sa bravom  i ključem  800x600x200 sa sledećom opremom   -glavni prekidač na vratima 0,1:3p  40A                                                                                                                                                                                                                                                                                      -automatski osigurač 16A   kom3                                                                  -DIN šine                                 kom1                                                                                                                 -sabirnice  nule u uzemqewa     kom 2                                                         -pvc kanalice sa poklopcem                                                                             - žica za šemiranje  1,5mm2    m 200                                                       -žica za šemiranje   2,5mm2     m 50                                                    sitan materijal                                                                                                          -FID 40/0.1
	kom.
	1
	
	
	
	

	2
	Nabavka  i  ugradwa  razvodnog ormana  ATS za upravljalje automatskim radom mreža agregat nadgradnog sa bravom  i ključm .Napomena ;orman se kupuje gotov kompatibilan  sa DEA  prema specifikaciji proizvođača
	kom.
	1
	
	
	
	

	3
	Nabavka  i  ugradwa  dizel električnog trofaznog agregata  tip Powerpack 22  kVA 400V50 Hz 15KW,32A predviđenog za spoljnu eksploataciju ili sličnog zapremine duplozidnog rezervoara 60l potrošnje goriva 6l/h sa Perkins ili sličnim motorom tip  404D-22G sa akumulatorom kapaciteta 55Ah sa elektronskom regulacijom broja obrtaja,sa el starterom sa kontrolno upravljačkim i zaštitnim modulom sa LCD displejo,sa alternatorom za punjenje baterija,Agregat je sa supertihim kućištem sa prigušivčem do 55dBA
	kom.
	1
	
	
	
	

	4
	Izraditi betonsku temeqnu ploču za postavljanje agregatskog postrojenja dimenzija 200x200x20cm sa obostranom armaturnom mrežom Q335
	kom.
	1
	
	
	
	

	
	Nabavka isporuka i ugradnja  nadgradnih LED svetiljki tip Siteco Comact Monsun   1277x84x 102mm  nadgradna montaža IP 65   4100 lm 31W 4000K sa difuzorom od polikarbonata ili slično a prema fotometrijskom proračunu
	kom.
	4
	
	
	
	

	5
	Nabavka isporuka i ugradnja  nadgradnih LED  reflektora IP 65   30W 3600 lm
	kom.
	1
	
	
	
	

	6
	Demontaža kablova  strujnih krugova rasvete koji su postavljeni vidno ,nabavka  i ugradwa kabla N2XH-J 3x1,5mm2 za izradu novih strujnih krugova.Kablovi se polažu po ziddu na obujmicamae.Obračun po dužom metru sa uvezivanjm na krajevima.
	m
	50
	
	
	
	

	7
	Demontaža kablova  strujnih krugova  utičnica koji su postavljeni vidno ,nabavka  i ugradwa kabla N2XH-J  3x2,5mm2 za izradu novih strujnih krugova.Kablovi se polažu po zidu na obujmicama.
	m
	50
	
	
	
	

	8
	Nabavka isporuka i ugradwa  nadgradnih LED svetiljki tip Siteco Comact Monsun   1277x84x 102mm  nadgradna montaža IP 65   4100 lm 31W 4000K  AKU sa difuzorom od polikarbonata po fotometrijskom proračunu ili slično
	kom.
	1
	
	
	
	

	9
	Nabavka i ugradwa kabla N2XH  5x6mm2  za izradu prikqučka.Kablovi se polažu po zidu na obijmicama.Obračun po dužom metru sa uvezivanjem na krajevima.
	m
	50
	
	
	
	

	10
	Demontaža kablva  strujnih krugova ostalih potrošača koji su postavqeni vidno,nabavka i ugradnja kabla N2XH-J  5x2,5mm2 za izradu novih strujnih krugova.Kablovi se polažu po zidu na obujmicama.Obračun po dužom metru sa uvezivanjeewem na krajevima.
	m
	30
	
	
	
	

	11
	Demontaža postojećih prekidača,nabavka i isporuka  i montaža novih jednopolnih.OG Prekidči se montiraju na zid
	kom.
	2
	
	
	
	

	12
	Demontaža postojećih  priključnica,nabavka i isporuka  i montaža novih OG monofaznih  utičnica sa od silumina sa poklopcem.Utičnice se montiraju po postojećem rasporedu 
	kom.
	4
	
	
	
	

	13
	Demontaža postojećih  priključnica,nabavka i isporuka  i montaža novih  trofaznih OG utičnica od silumina sa poklopcem .utičnice se montiraju po postojećem rasporedu
	kom.
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Izrada  sabirnice izjednačenja potencijala trakom FeZn 25X4mm po unutrašnjem obimu prostorije na nosačima 
	m
	16
	
	
	
	

	15
	Izrada   izjednačenja potencijala žicom P/F 16mm2 svih metalnih delova(vodovoda,agregata,cevi . vrata.) i uređaja sa stopicama i šelnama 
	kom
	5
	
	
	
	

	16
	Ispitivawe instalacija i probno puštanje u rad
	kom
	1
	
	
	
	

	17
	Merenje otpora izolacije,otpora petlje,ispitivawe zaštite o indirektnog dodira,davanje izveštaja o izmerenim vrednostima
	kom
	1
	
	
	
	

	18
	Izrada projekta izvedenog objekta 
	kom
	1
	
	
	
	

	
	SPOLJAŠNJI RAZVOD SANITARNE KANALIZACIJE U KRUGU DOMA "VETERNIK" U VETERNIKU
	
	
	
	
	
	

	
	PRETHODNI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	1.01
	ŠLICOVANJE PODZEMNIH INSTALACIJA I PRIKLJUČAKA
Pre početka radova izvršiti šlicovanje postojećih instalacija i priključaka na fekalnu kanalizaciju. Lokaciju šliceva odrediti nakon detaljnog upoznavanja sa stanjem na terenu. Posebnu pažnju obratiti na priključke podzemnih instalacija koji mogu biti plitko ukopani.Podatke dobijene šlicovanjem (naziv instalacije, položaj i dubinu) uporediti sa položajem trase objekta datim u Projektu. Ako su odstupanja veća i predstavljaju problem prilikom izvođenja radova, preko Nadzornog organa obavestiti vlasnika instalacija koji će dati odgovarajuće rešenje.
Obračun se vrši po komadu šlica za sav rad i utrošen materijal.
	kom
	100.00
	
	
	
	


SEČENJE DRVEĆA  I UKLANJANJE PANJEVA I KORENJA

Na širini pojasa koji je obuhvaćen izvođenjem radova , ili gabaritom predmetnog objekta, izvršiti sečenje drtveća. Sečenje stabala obaviti mašinskim putem na visini 80 cm od terena, a zasečeno stablo uz pažnju oboriti, okresati granje, klasificirati drvnu masu i pripremiti za transport.Oborena stabla su vlasništrvo Investitora ili vlasnika kuće ispred koje je oboreno stablo. Mesto deponovanja odrediti uz saglasnost Nadzornog organa. Prilikom radova preduzeti sve mere zaštite kako bi se izbegle eventualne štete na susednim objektima i uopšte imovini. Nakon izvršenog sečenja drveća pristupiti uklanjanju panjeva i žila posečenog drveća. Vađenje posečenih panjeva izvršiti mašinskim putem.Dobijenu drvnu masu klasirati, utovariti u transportno sredstvo i transportovati u deponiju čije će mesto odrediditi Nadzorni organ.

	Obračun se vrši po komadu posečenog drveta i izvađenog panja.
	kom
	10.00
	
	
	
	
	

	1.03
	IZMEŠTANJE I ZAŠTITA INSTALACIJA
Izmeštanje i zaštitu vazdušnih i podzemnih vodova postojećih instalacija vrši služba nadležne komunalne organizacije.Naplata pozicije vrši se po posebnim računima izvršioca posla, uvećanim za manipulativne troškove naručioca.
Obračun se vrši po komadu izvršenog izmeštanja ili zaštite komunalne instalacije za sav rad i materijal.
	kom
	15.00
	
	
	
	

	 
	GEODETSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	2.01
	ISKOLČAVANJE I OBELEŽAVANJE OBJEKTA
Iskolčavanje i obeležavanje objekta (pre početka radova) sa izdavanjem protokola, kao i snimanje izvedenog stanja sa unošenjem podataka u KAT-KOM.Sve instalacije (struja, vodovod, kanalizacija, TT, gasovod, toplovod i svi njihovi kućni priključci) posebno obeležiti i signalizirati. Redovnu kontrolu tokom izvođenja radova vrše izvođač radova i nadzorni organ.Cenom pozicije je obuhvaćen sav potreban rad i materijal.
Obračun se vrši po m'.
	m1
	1,021.17
	
	
	
	

	3.
	PUTARSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	3.01
	RUŠENJE POSTOJEĆE KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE
Izvršiti rušenje postojeće kolovozne konstrukcije od asfalta ili betona debljine cca 40 cm na trasi cevovoda za širinu rova od 1.2 m uvećanu za 10 cm odgovarajućim alatom.
Iskopani materijal utovariti u kamione i odvesti na deponiju. STD 5 km.
Obračun se vrši po m2 raskopane kolovozne konstrukcije.
	
	
	
	
	
	

	 
	Svega:
	m2
	187.22
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.02
	RUŠENjE POSTOJEĆIH TROTOARA,
Izvršiti rušenje postojećih trotoar od asfalta ili betona debljine cca 20 cm na trasi cevovoda za širinu rova 1.2 m uvećanu za 10 cm . Iskopani materijal utovariti u kamione i odvesti na deponiju. STD 5 km.
Obračun se vrši po m2 raskopanih trotoara.
	m2
	106.00
	
	
	
	

	3.03
	IZGRADNJA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE
Na mestu porušene kolovozne konstrukcije izgraditi novu kolovoznu konstrukciju debljine cca 40 cm u svemu prema postojećem modelu, tehničkim propisima za tu vrstu poslova i uputstvima nadzornog organa.
Obračun se vrši po m2 izgrađene kolovozne konstrukcije za sav rad i materijal.
	m2
	187.22
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.04
	IZGRADNjA TROTOARA
Na mestu porušenih trotoara,debljine cca 20 cm izraditi nove trotoare i dvorišne prilaze u svemu prema postojećem modelu, tehničkim propisima za tu vrstu poslova i uputstvima nadzornog organa.
Obračun se vrši po m2 izgrađenih trotoaraza sav rad i materijal.
	m2
	106.00
	
	
	
	

	 
	 ZEMLJANI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	4.01
	ISKOP ROVA U ZEMLJI II i III KATEGORIJE
Iskop rova u zemlji II i III kategorije u pravougaonom rovu širine 1.2 m a dubine prema uzdužnim profilima (max dubina 3.15m). Pri iskopu voditi računa o podzemnim instalacijama (struja, telefon, vodovod, kanalizacija, gasovod, ...) koje se eventualno ukrštaju sa trasom rova. Ukoliko se na njih naiđe obezbediti ih i obavestiti nadzornog organa i vlasnika instalacije. Iskop dna rova vršiti ručnim alatom u sloju od 20 cm, radi neporemešenosti sastava tla i promene geomehaničkih karakteristika. Dalje raditi prema instrukcijama.Cenom pozicije obuhvaćeni su i svi posebni radovi i troškovi vezani za obeležavanje iskopa znacima upozorenja, obezbeđenje i održavanje rova do kompletnog izvršenja radova.Predviđa se kombinovani iskop rova: mašinski 50% i ručno 50%.
Obračun se vrši po m3 iskopa samonikle zemlje za sav rad i potreban materijal.
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Svega:
	m3
	1,794.69
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.02
	PLANIRANJE DNA ROVA
Planiranje dna rova izvršiti sa tačnošću od 1 cm u svemu prema projektovanim kotama. U cenu pozicije ulazi i prosečan iskop od 0.05 m3/m2 sa odbacivanjem materijala van rova. Po izvršenom planiranju, izvršiti ispitivanje dna rova. Zbijenost dna rova treba da iznosi 95 % od max. laboratorijske zbijenosti po standardnom "Proktor"-ovom postupku. Ukoliko se ispitivanje vrši preko modula stišljivosti onda nosivost dna rova (podtla) treba da iznosi Me>1.5 kN/cm2. U slučaju da se  na izvesnim mestima ne može postići zahtevana zbijenost, nabijanje će se nastaviti uz dodavanje peskovito-šljunkovitog materijala dok se ne ostvare zahtevane veličine zbijenosti.
Obračun se vrši po m2 gotovog posla.
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Svega:
	m2
	1,225.40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.03
	RAZASTIRANJE I PLANIRANJE POSTELJICE OD PESKA D=15 cm
Razastiranje i planiranje posteljice od peska  sa tačnošću od 1 cm u svemu prema projektovanim kotama i nagibima.Cenom pozicije obuhvaćena je nabavka peska (fco utovar), transport, razvoženje duž rova, ubacivanje u rov, planiranje i nabijanje u svemu prema propisima za tu vrstu posla. Po izvršenom planiranju i nabijanju posteljice izvršiti ispitivanje nosivosti. Zbijenost posteljice treba da iznosi min. 95% od maksimalne laboratorijske zbijenosti po standardnom "Proktor"-ovom postupku. Ukoliko se ispitivanje vrši preko modula stišljivosti onda nosivost posteljice treba da iznosi Me>1.5 kN/cm2.
Obračun se vrši po m3 gotove dvoslojne posteljice od šljunka i peska u zbijenom stanju  za sav rad i materijal.
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Svega:
	m3
	193.95
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


IZRADA OBLOGE CEVI PESKOM

Izvršiti oblaganje cevi peskom u sloju do +30 cm iznad temena cevi. Cenom pozicije obuhvaćeno je nabavka peska (fco utovar), transport, razvoženje duž rova, ubacivanje u rov, planiranje i nabijanje u svemu prema propisima za tu vrstu posla i uputstvima nadzornog organa.

	Obračun se vrši po m3 ugrađenog peska u zbijenom stanju za sav rad i potreban materijal.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	m3
	498.34
	
	
	
	

	4.05
	ZATRPAVANJE ROVA PESKOM
Zatrpavanje rova peskom se vrši do donje ivice posteljice postojeće kolovozne konstrukcije, ili druge asfaltne ili betonske površine namenjene za saobraćaj vozila ili pešaka ili do 40 cm ispod površine terena budući da je trasa fekalne kanalizacije (na mestima gde nemamo saobraćajne površine iznad cevovoda), blizu saobraćajnice, blizu objekata ili blizu drugih instalacija. Nasipanje rova vršiti peskom u slojevima od 20-30cm uz istovremeno nabijanje i kvašenje. Po izvršenom zatrpavanju rova izvršiti ispitivanje nosivosti.
Ispod saobraćajnica zbijenost ispune rova treba da iznosi 100% od max. laboratorijske zbijenosti po standardnom "Proktor"-ovom postupku (shodno SRPS-4 UB1.016). Ukoliko se ispitivanje vrši preko modula stišljivosti (SRPS.UB1.046) onda nosivost ugrađenog peska u rovu na koti posteljice ispod saobraćajnica treba da iznosi Me=2.5 KN/cm2.
Ispod pešačkih staza i parkinga za putnička vozila zahtevana zbijenost po standardnom "Proktor"-ovom postupku u završnom sloju od 30 cm treba da iznosi 98% od max. laboratorijske zbijenosti (SRPS.UB1.016), a da je Me=2.0 KN/cm2.
Obračun se vrši po m3 gotovog posla za sav materijal i rad.
	
	
	
	
	
	

	 
	Svega:
	m3
	187.22
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.06
	ZATRPAVANJE ROVA ZEMLJOM IZ ISKOPA
Izvršiti  zatrpavanje rova (cevi) materijalom iz iskopa. Zatrpavanje otpočeti nakon provere kvaliteta montaže  cevovoda, odnosno nakon geodetskog snimanja montiranog cevovoda. Prema uslovima izvođenja zatrpavanje vršiti usitnjenom zemljom iz iskopa, u slojevima po 20 cm, uz mehaničko sabijanje. Najmanja dozvoljena zbijenost nasute zemlje mora biti minimalno ista kao zbijenost okolnog zemljišta, pri čemu zbijenost treba da iznosi 95 % od max. laboratorijske zbijenosti po Proktorovom postupku. Materijal iz iskopa koji služi za zatrpavanje rova ne  sme da sadrži krupne komade tvrde zemlje, kamenje,  lišće, korenje i druge krupnije komade.                 
Obračun se vrši po m3 zatrpanog rova u sabijenom stanju.
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Svega:
	m3
	915.18
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	

	4.07
	TRANSPORT VIŠKA ZEMLJANOG MATERIJALA
Izvršiti utovar, transport i razastiranje viška zemljanog materijala iz iskopa u deponiju koju odredi nadzorni organ. Predračunska STD do 5 km.
Obračun se vrši po m3 gotovog posla za sav rad i materijal.
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Svega:
	m3
	879.51
	
	
	
	

	5.
	TESARSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	5.01
	RAZUPIRANJE ROVA
Razupiranje rova, dubine prema uzdužnom profilu, upotrebom odgovarajuće oplate obuhvata: nabavku građe (oplata može biti i montažna), utovar, transport, krojenje, razvoženje duž rova, montažu i održavanje, demontažu, slaganje, utovar i dalji transport. Za vreme izvršenja ovih radova postupati u svemu prema propisima za tu vrstu poslova i Pravilniku o HTZ merama.
Razupiranju rova sledi iskop u maksimalnom razmaku od 20 do 30 cm. Ne sme se ostaviti neosiguran iskop rova preko praznika,  preko noći, i za vreme odmora u toku radnog vremena. Kad otpočne zatrpavanje rova, osiguranje odstranjivati  postepeno, vodeći pri tome računa o sigurnosti oplate  koja  još ostaje u upotrebi. Svakodnevno pre početka rada pregledati oplatu i odmah odstraniti eventualne nedostatke a rad nastaviti samo  po odobrenju nadzornog organa pošto su odstranjeni nedostaci i oplata ponovo učvršćena.
Obračun se vrši po m2 podgrađenih površina, za sav rad i materijal.
Pokrivenost oplatom bokova rova je obračunata 100%.
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Svega:
	m2
	3,493.83
	
	
	
	

	
	MONTAŽNI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	6.01
	NABAVKA, TRANSPORT I MONTAŽA  KANALIZACIONIH CEVI OD TVRDOG PVC-a SA  ZAPTIVNIM PRSTENOVIMA
Izvršiti nabavku, transport i montažu  kanalizacionih cevi od  tvrdog PVC-a sa odgovarajćim gumenim zaptivnim prstenovima proizvedenih prema normi SRPS-EN 13476 ili u skladu sa SRPS EN 1401. Montažu cevovoda vršiti na način i postupkom kako je  predvideo proizvođač cevi. Pri polaganju cevi i montaži kontrolisati da cevi budu položene u  projektovanom padu bez horizontalnih i vertikalnih  lomova. Kontrolu pada vršiti geodetskim instrumentom uz  prisustvo nadzornog organa. Klasa cevi određuje se u statičkom proračunu u projektu. 
Obračun se vrši po metru dužnom postavljene cevi za sav rad i materjal, prema tipu cevi.
	
	
	
	
	
	

	 
	 DN 250 mm, SN8 kN/m², SDR 34
	m1
	1,021.17
	
	
	
	


NABAVKA TRANSPORT I MONTAŽA PVC ULOŠKA ZA ŠAHT  (KGf)

Izvršiti nabavku, transport i montažu  KGF uloška za šaht sa zaptivnom gumom. Za priključenje cevi na šaht koristiti KGf uložak za  šaht koji omogućava ispravljanje uvučene cevi do 5°, i  čini vodonepropustivu vezu. Prilikom montaže, izvođač radova mora se pridržavati nacrta iz projekta i  uputstava proizvođača.                                 

Obračun izvedenih radova vrši se po ugrađenom komadu za sav rad i materijal.

	
	kom
	85.00
	
	
	
	
	

	 
	BETONSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	7.01
	IZRADA AB REVIZIONOG OKNA
Izrada betonskog revizionog okna prema tipu iz Projekta od armiranog vodonepropusnog betona MB30, d=15 cm u natur obradi, kružnog preseka, svetlog otvora F 100 cm sa konusnim završetkom h=75 cm (redukcija F100/60 cm debljine zida d=15 cm). Kanalski okvir i poklopac su od sivog liva i čelika (proizvođač livnica "Ljig") za opterećenje D400. Betonski venac oko poklopca šahta je od armiranog betona MB30 F100 cm, debljine min d=18 cm. Šaht je fundiran na betonsku ploču kvadratne osnove 1.70x1.70 m, debljine d=20 cm, MB30. Podloga ploče je od betona d=10 cm, MB 10 i tampona šljunka d=10 cm. Kineta je od PVC polucevi zalivene betonom MB 20 u nagibu 1:3. Priključci na šaht su kratke PVC cevi prečnika dovodnog, odnosno odvodnog kanala. Veza između cevi i šahta se ostvaruje KGf uvodnicom u šaht. Po vertikalnoj izvodnici šahta ugrađene su tipske penjalice (SRPS.M.J6:285). 
Cenom pozicije obuhvaćena je sva oplata i dopunski iskop rova, kao i potrebna armatura.
Obračun se vrši po kom gotovog šahta za sav rad i materijal osim uvodnice u šaht i kratkih cevi L=1,0 m.
	
	
	
	
	
	

	 
	Svega:
	kom
	45.00
	
	
	
	

	7.02
	RUŠENJE POSTOJEĆIH AB REVIZIONIH OKANA
Rušenje postojećih AB revizionih okana i odnošenje šuta na deponiju koju određuje investitor ili nadzorni organ.
Pozicija obuhvata dodatni iskop, dodatnu podgradu rova, rušenje postojećeg šahta, utovar šuta, transport šuta na deponiju, kao i nivelisanje novonastale rupe do nivoa rova cevi ili temelja novog šahta.
Obračun se vrši po komadu srušenog šahta za sav rad, materijal i transport na deponiju STD 5 km.
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Svega:
	kom
	50.00
	
	
	
	

	
	OSTALI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	8.01
	SNIŽENJE PODZEMNIH ILI ATMOSFERSKIH VODA
U slučaju pojave podzemnih ili atmosferskih voda u zoni iskopa, sniženje iste izvršiti do ispod kote dna iskopa  na način primenjen tehnologiji izvođača radova, a u svemu prema propisima za tu vrstu posla i konkretnoj situaciji na terenu.
Obračun se vrši po m1 rova snižene podzemne vode za sav rad i materijal.
	
	
	
	
	
	

	 
	Svega:
	m1
	1,034.01
	
	
	
	

	8.02
	ČIŠĆENJE I UREĐENJE LOKACIJE GRADILIŠTA
Nakon izvršenih radova na postavljanju cevovoda i zatrpavanju rova, pristupiti čišćenju i uređenju lokaliteta koje se sastoji od uklanjanja svog šuta nastalog prilikom izvođenja radova (granje, delovi cevi, grumenja zemlje, drumenja betona i sl.), kao i od potrebnog pranja kolovoza i trotoara od blata.
Obračun se vrši po m2 očišćenog i uređenog lokaliteta za sav rad i materijal, shodno gornjem opisu.
	
	
	
	
	
	

	 
	Svega:
	m2
	2,068.02
	
	
	
	

	8.03
	PREPUMPAVANJE ZAMULJENE I OTPADNE VODE MULJNOM PUMPOM
Prepumpavanje zamuljene i otpadne vode muljnom pumpom iz radne jame ili kanalizacionog šahta. Pozicijom je obuhvaćeno: transport i spuštanje pumpe,  montaža usisnog i potisnog cevovoda, obezbeđenje napajanja električnom energijom, i demontaža navedene opreme nakon završetka radova.
Obračun se vrši prema dužnom metru kanalizacione mreže za sav rad i materijal.
	
	
	
	
	
	

	
	Svega:
	m1
	200.00
	
	
	
	

	8.04
	MONTAŽA ČELIČNIH PLOČA PREKO ZATRPANOG ROVA ZA ODVIJANJE TEŠKOG SAOBRAĆAJA
Ugradnja teških čeličnih ploča preko zatrpanog rova u zoni saobraćajnice, za uspostavljanje teškog saobraćaja tokom izvođenja radova. Ploče se uklanjaju neposredno pre dovođenja kolovozne konstrukcije u prvobitno stanje. Pozicijom je obuhvaćeno: dovoz, postavljanje, uklanjanje i odvoz čeličnih ploča.
Obračun izvedenih radova vrši se po dužnom metru rova preko kojeg se montiraju ploče.
	
	
	
	
	
	

	 
	Svega:
	m1
	187.22
	
	
	
	

	8.05
	ISPUNA KANALIZACIONIH CEVI KOJE OSTAJU VAN FUNKCIJE
Izvršiti ispunu kanalizacionih cevi postojeće fekalne kanalizacije u krugu koja nakon izgradnje nove ostaje van funkcije. Ispunu izvršiti peskom, pesak se zajedno sa vodom pušta u mrežu. Prilikom ispuštanja mešavine vode i peska i cevi, potrebno je konstantno višak vode prepumpavati u postojeću atmosfersku kanalizaciju:
Obračun se vrši po m3 cevi koje je potrebno ispuniti peskom.
	m3
	120.00
	
	
	
	


ZATRPAVANJE NAPUŠTENIH SEPTIČKIH JAMA

Nakon prevezivanja postojeće kanalizacione mreže na novoprojektovanu potrebno je izvršiti zatrpavanje postojećih septičkih jama koje ostaju van funkcije. Zatrpavanje izvesti peskom, zapremina postojećih septičkih jama iznosi oko 30m3. Na lokalitetu postoje tri septičke jame.

	Obračun se vrši po m3 septičke jame ispunjene peskom.
	m3
	90.00
	
	
	
	
	

	8.06
	ČIŠĆENJE POSTOJEĆEG SEPARATORA
Potrebno je izvršiti čišćenje postojećeg kuhinjskog separatora.
Obračun se vrši po komadu očišćenog separatora.
	kom
	1.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8.07
	ISPITIVANJE VODONEPROPUSTNOSTI SPOJEVA KANALIZACIONE MREŽE
Ispitivanje vodonepropusnusti spojeva cevovoda od PVC kanalizacionih cevi i odgovarajućih fazonskih komada.Ispitivanje vršiti vodom pod pritiskom (prema uputstvima proizvođača) za svaki deo kanalizacije (od šahta do šahta) posebno, s tim da se krajevi cevovoda zatvore, avodu puniti kroz šaht.Dok se ispitivanje ne izvrši i ne primi od nadzornog organa, cevi se ne mogu zatrpati. U cenu pozicije uračunat je sav rad i potreban materijal za ispitivanje cevovoda pod pritiskom.
Obračun se vrši po m1 ispitanog i primljenog cevovoda.
	m'
	1,034.01
	
	
	
	

	9
	PRIKLJUČCI OBJEKATA NA KANALIZACIJU
	
	
	
	
	
	

	9.01
	PRIKLJUČCI
Povezivanje postojećih priključaka na novoizgrađene šahtove i cevovod. U slučaju povezivanja priključnih deonica na cevovod priključak izvesti u skladu sa preporukama i uputstvima proizvođača cevi, dok se na šahtove postojeći priključci povezuju putem adekvatne uvodnice u šahtu. U cenu su uračunati dodatni iskop, potrebna dodatna podgrada, ugradnja uvodnice za šahtu ili sečenje cevi i ugradnja adekvatnih fazonskih komada, zatrpavanje rova, kao i sav ostali potreban rad i materijal za povezivanje postojećeg priključka.
Obračun se vrši po komadu izrađenog kućnog priključka za sav potreban rad i materijal.
	
	
	
	
	
	

	
	Svega:
	kom
	25.00
	
	
	
	

	
	OBJEKAT: CRPNA STANICA SANITARNIH OTPADNIH VODA U KRUGU DOM "VETERNIK" U VETERNIKU

MESTO GRADNJE: NOVI SAD


	
	
	
	
	
	

	
	HIDROMAŠINSKA OPREMA U CRPNOJ STANICI
	
	
	
	
	
	

	1
	FAZONSKI KOMADI
Nabavka, transport i montaža fazonskih komada za upotrebu u otpadnoj vodi:
	 
	 
	
	
	
	

	 
	1. Q90 (LP4) Ø 100, PN10
	kom
	3.00
	
	
	
	

	 
	2. FF(SP)  Ø 100, L=700 mm, PN10
	kom
	3.00
	
	
	
	

	 
	3. MDK  Ø 100, L=200 mm, PN10
	kom
	3.00
	
	
	
	

	 
	4. T(OP)  Ø 100, L=360 mm, PN10
	kom
	1.00
	
	
	
	

	 
	5. FF(SP)  Ø 100, L=1000 mm, PN10
	kom
	2.00
	
	
	
	

	 
	6.Tuljak sa prirubnicom PE100 SDR17/17.6 DN100 (d=110 mm), PN10
	kom
	5.00
	
	
	
	

	 
	7. Elektrofuziona spojka PE100 DN100 (d=110 mm), PN10
	kom
	5.00
	
	
	
	

	 
	8. KGF za ulivnu cev DN250
	kom
	1.00
	
	
	
	

	 
	9. FFRe, L=200 mm, Ø 100/80 mm, PN10
	kom
	1.00
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	2
	ARMATURE
Nabavka, transport i montaža cevnih armatura za upotrebu u otpadnoj vodi:
	 
	 
	
	
	
	

	 
	1.EV- ZASUN  Ø100
	kom
	2.00
	
	
	
	

	 
	2. NEPOVRATNI VENTIL  Ø 100
	kom
	2.00
	
	
	
	

	3
	CEVI
Nabavka, transport i montaža cevi za upotrebu u otpadnoj vodi:
	 
	 
	
	
	
	

	 
	kratka priključna ulazna PVC cev Ø250 SDR41,SN4
	m
	1.00
	
	
	
	

	 
	HDPE cev DN100 (d=110 mm), PE-100, PN10, SDR17/17.6
	m
	5.22
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	


UTOPNA PUMPA

Nabavka, transport i montaža utopne fekalne pumpe u crpnom bazenu.

Karakteristike pumpe:

- protok Q= 12 l/s,

- H=5,49 m,

- stepen korisnog dejstva pumpe η≥ 45 %,

- nominalna snaga motora P=2,5 kW,

- n=950 1/min,

- tip radnog kola je vorteks,

- tip motora je utopni,

proizvođača WILO, tip FA 08.52W motor T 17-6/12H, ili ekvivalent drugog proizvođača uz saglasnost projektanta. Ova pozicija obuhvata: pripadajuće postolje sa kandžom, gornji držač vođice, vijke za vezu kandže sa pumpom, vijke za ankerisanje postolja za dno bazena i pripadajući kabel uz pumpu. Pumpa mora imati zaštitu od pregrevanja motora i zaštitu od prodora vlage u međukomoru i kućište motora.

Određivanje radnih parametara pumpe se utvrđuje prema ISO 9906 - Aneks A.

Materijal od kojeg je izrađeno kućište pumpe, kandža, kućište motora, radno kolo je EN-JL1040, materijal osovine pumpe je EN-1.4021.

	Obračun se vrši po komadu.
	kom
	2.00
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	5
	LANAC ZA OSIGURANJE UTOPNE PUMPE
Nabavka, transport i montaža lanca za osiguranje pumpe i manipulaciju pumpe (podizanje i spuštanje).
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Obračun se vrši po m'.
	m
	10.00
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	6
	VOĐICE UTOPNIH PUMPI
Nabavka, transport i montaža cevi za vođicu pumpe od nerđajućeg čelika-prohroma AISI 304, dužine L=4,60m, tačna dužina uzeće se na licu mesta pri montaži pumpe.
Prečnik cevi za izradu vođice za odabranu pumpu je DN 40 mm, OD 42,4 mm, s=2 mm.
Za odabranu pumpu imamo dve cevi po vođici.
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Obračun se vrši po komadu.
	kom
	2.00
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	


AUTOMATSKA REŠETKA

Nabavka, transport i montaža automatske rešetke sledećih glavnih karakteristika:

• kapacitet      12 l/s

• dubina šahta za ugradnju    344 cm

• dubina kanala kroz koji protiče voda   130 cm

• širina kanala za ugradnju    500 cm

• veličina svetlih otvora     30 mm

• visina štapova rešetke    1000 mm

• ugao ugradnje rešetke    75°

• visina porta za izbacivanje čvrste faze  cca 135 cm iznad kote gornje        ploče šahta u koji se ugrađuje

• pogon       asinhroni trofazni          elektromotor 

• uslovi priključka     3 x 400 V; 50 Hz

• start       meko upuštanje

• stepen zaštite motora     IP65

• instalisana snaga     do 1.5 kW

Materijali izrade rešetke:

• konstrukcija rešetke     AISI304L

• dodatna obrada     fabričko bajcovanje u kupelji sa        naknadnom pasivizacijom

	• lančanice      oplemenjeni čelik C-15         pocinkovan i hromiran
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	Ostali zahtevi za automatsku grubu rešetku

• Donji delovi štapova rešetke treba da su zakrivljeni (lučni) radi što efikasnijeg izdvajanja materijala istaloženog na dnu kanala i zbog smanjenja uspora u dovodnim kolektorima i umanjenja taloženja suspendovanih materija u cevovodima.

Sa automatskom rešetkom je potrebno predvideti i sledeći pribor:
• konstrukcija za fiksiranje položaja rešetke (gornji oslonci), kom 2, inox AISI 304L (neophodno zbog dužine rešetke, kako ne bi došlo do deformacije konstrukcije iste);
• profilisani inox lim za zaštitu donjeg dela lančanice od mehaničkih oštećenja, kom 2, inox AISI 304L;
• pokrovni (zaštitni) lim nadzemnog dela rešetke, inox AISI 304L;
• inox spojni materijal, AISI 316L;
• pripadajući upravljački orman;
• potrebna senzorika (merači nivoa) za funkcionisanje rešetke.
Obračun se vrši po komadu ugrađene rešetke sa svim pratećim elementima.
	kom
	1.00
	
	
	
	

	8
	KONTEJNER
Nabavka i transport pocinkovanog kontejnera za prihvat čvrstog materijala izdvojenog grubom rešetkom. 
Obračun se vrši po komadu.
	kom
	2.00
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	9
	ULOŽAK ZA MOBILNU KONZOLNU DIZALICU
Nabavka, transport i ugradnja uloška za mobilnu konzolnu dizalicu atestiranu za nosivost od 250 kg. 
Obračun se vrši po komadu.
	kom
	2.00
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	10
	MOBILNA KONZOLNA DIZALICA
Nabavka, transport i ugradnja mobilne konzolne dizalice atestirane za nosivost od 250 kg sa krakom dužine 1 m. 
Obračun se vrši po komadu.
	kom
	1.00
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	11
	OBUJMICE
Nabavka, transport i montaža obujmica sa gumenim ulošcima za HDPE cevovod DN100 mm (d=110mm) sa distancerima sa obostranim navojem. Materijal od kojeg je izrađena obujmica je toplo cinkovani čelik. U sastav pozicije ulazi nabavka transport i ugradnja obujmice, zajedno sa potrebnim distancerom, ankerom za beton, kao i gumenim uloškom po obimu cevi. Odstojanje ose cevi od zida je 330 mm.
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Obračun se vrši po komadu.
	kom
	4.00
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	


FILTER NEPRIJATNIH MIRISA

Nabavka, transport i ugradnja svog potrebnog materijala za biološki filter neprijatnih mirisa. Filter se ugrađuje u unutrašnjost mašinske kućice, koja je sledećih dimenzija: 12,5x5 m u osnovi i 3.5 m visine. Zadatak filtera je prečišćavanje neprijatnih mirisa iz kućice u kojoj se nalazi (prethodno navedene dimenzije).

	Pozicijom je obuhvaćeno kućište filtera, kao i ispuna istog, zajedno sa svim unutrašnjim elementima potrebnim za njegovo funkcionisanje, prateći ventilacioni vodovi od PVC-a, ukupne dužine od cca 15 m, prečnika DN150 mm, sa usisnim grilovima (3 komada) i pratećim ventilatorom. Pozicijom je takođe obuhvaćena izrada priključka za servisnu vodu sa podzemnim vodom dužine cca 10 m, zajedno sa iskopom i potrebnim fazonskim komadima za priključenje (planirani vodovodni vod na koji se priključuje je od PEHD PE-100 PN10 cevi). Kapacitet celog sistema za neutralizaciju neprijatnih mirisa je 75 m³/h.
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	Obračun se vrši po kompletu za sav potreban rad i materijal.
	kpl
	1.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	POTISNI VOD U KRUGU DOM "VETERNIK" U VETERNIKU

MESTO GRADNJE: NOVI SAD

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA


	
	
	
	
	
	

	 
	 1. GEODETSKI RADOVI
	 
	 
	
	
	
	

	1.01.
	ISKOLČAVANJE I OBELEŽAVANJE TRASE PRE POČETKA IZVOĐENJA RADOVA I SNIMANJE IZVEDENOG STANJA
Iskolčavanje i obeležavanje objekta (pre početka radova) sa izdavanjem protokola, kao i snimanje izvedenog stanja sa unošenjem podataka u KAT-KOM, vrši isključivo nadležna organizacija. Sve instalacije (struja, vodovod, kanalizacija, TT, gasovod, toplovod i svi priključci) koje se nalaze na trasi novog cevovoda  posebno obeležiti, signalizirati i snimiti. Redovnu kontrolu nivelete novoprojektovanog cevovoda tokom izvođenja radova vrše izvođač radova i nadzorni organ.
Cenom pozicije je obuhvaćen sav potreban rad i materijal.
Obračun se vrši po m'.
	m1
	19.50
	
	
	
	

	
	2. ZEMLJANI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	2.01.
	ISKOP ROVA U ZEMLJI II i III KATEGORIJE
Iskop rova u zemlji II i III kategorije u pravougaonom rovu širine Bo=0.6 m i prosečne dubine 1.50 m. Ovom pozicijom obuhvaćeno je i sniženje podzemne vode i evakuacija atmosferskih voda iz rova muljnom pumpom utoku izvođenja radova (zemljište je barski les sa koeficijentom filtracije  K=2.8x10^(-8) m/s). Pri iskopu voditi računa o podzemnim instalacijama (struja, telefon, vodovod, kanalizacija, gasovod, toplovod,...) koje se eventualno ukrštaju sa trasom rova. Ukoliko se na njih naiđe obezbediti ih i obavestiti nadzornog organa i vlasnika instalacije.
Cenom pozicije obuhvaćeni su i svi posebni radovi i troškovi vezani za obeležavanje iskopa znacima upozorenja, obezbeđenje i održavanje rova do kompletnog izvršenja radova.
Obračun se vrši po m3 iskopa za sav rad i potreban materijal.
Iskop se vrši kombinovano 30% ručno i 70% mašinski.
Obračun se vrši po m3 iskopa samonikle zemlje za sav potreban rad i materijal.
	m3
	17.16
	
	
	
	

	2.02.
	PLANIRANJE DNA ROVA
Planiranje dna rova izvršiti sa tačnošću od 1 cm u svemu prema projektovanim kotama.
U cenu pozicije ulazi i prosečan iskop od 0.05 m3/m2 sa odbacivanjem materijala van rova. Po izvršenom planiranju dna rova izvršiti ispitivanje dna rova (podtla). Zbijenost dna rova treba da iznosi 95 % od max. laboratorijske zbijenosti po standardnom "Proktor"-ovom postupku. Ukoliko se ispitivanje vrši preko modula stišljivosti onda nosivost dna rova (podtla) treba da iznosi Me>1.0 kN/cm2.
Obračun se vrši po m2 isplanirane površine dna rova za sav potreban rad i materijal.
	m2
	15.60
	
	
	
	

	2.03.
	RAZASTIRANJE I PLANIRANJE PESKA ZA POSTELJICU
Razastiranje i planiranje peska za posteljicu d=15 cm sa tačnošću od 1 cm u svemu prema projektovanim kotama i nagibima.
Cenom pozicije obuhvaćena je nabavka peska (fco utovar), transport, razvoženje duž rova, ubacivanje u rov, planiranje i nabijanje u svemu prema propisima za tu vrstu posla. Po izvršenom planiranju i nabijanju posteljice izvršiti ispitivanje nosivosti. Zbijenost posteljice treba da iznosi min. 95% od maksimalne laboratorijske zbijenosti po standardnom "Proktor"-ovom postupku. Ukoliko se ispitivanje vrši preko modula stišljivosti onda nosivost posteljice treba da iznosi Me>1.5 kN/cm2.
Obračun se vrši po m3 ugrađenog peska u zbijenom stanju za sav potreban rad i materijal.
	m3
	2.34
	
	
	
	

	2.04.
	ZATRPAVANJE ROVA PESKOM
Zatrpavanje rova peskom do 30 cm iznad kote krune cevi na mestima gde imamo zelenu površinu i do kote posteljice planirane saobraćajnice na mestima gde nam cevovod prolazi ispod planirane saobraćajnice uz istovremeno nabijanje u slojevima od 20-30 cm i potrebno kvašenje. Zatrpavanje rova izvršiti u svemu prema tehničkim propisima za tu vrstu posla.
Obračun se vrši po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju za sav potreban rad i materijal.
	m3
	17.01
	
	
	
	

	2.05.
	ZATRPAVANJE ROVA ZEMLJOM
Zatrpavanje rova na zelenim površinama vršiti probranim zemljanim materijalom iz iskopa, do kote postojećeg terena, u slojevima 20-30 cm, uz istovremeno nabijanje i potrebno kvašenje. Nasipni materijal treba da je ujednačenog kvaliteta bez prisustva materijala organskog porekla, šuta, krupnog kamena i sl. Najmanja dozvoljena zbijenost nasute zemlje mora biti minimalno ista kao zbijenost okolnog zemljišta. Zatrpavanje rova izvršiti u svemu prema tehničkim propisima za tu vrstu posla.
Obračun se vrši po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju za sav potreban rad i materijal.
	m3
	0.00
	
	
	
	

	2.06.
	TRANSPORT VIŠKA ZEMLJANOG MATERIJALA
Utovar, transport i razastiranje viška zemljanog materijala iz iskopa na deponiju koju odredi nadzorni organ. Predračunska STD 10 km.
Obračun se vrši po m3
	m3
	17.16
	
	
	
	

	
	3. INSTALATERSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	3.01.
	HDPE VODOVODNE CEVI
Nabavka, transport, razvoženje duž rova, spuštanje u rov i montaža cevi za vodu od polietilena visoke gustine HDPE PE-100 SDR 17 (S-8) za radni pritisak PN 10 bara, proizvedenih prema SRPS-EN12201. Pri polaganju cevi voditi računa da iste budu položene u projektovanom padu, bez horizontalnih i vertikalnih lomova. Centrisanje cevi vršiti instrumentom, a montažu u svemu prema uputstvima proizvođača, tehničkim uslovima izvođenja i propisima za tu vrstu radova. Cevi se spajaju sučeonim zavarivanjem na licu mesta.
Obračun se vrši po m' gotovog cevovoda za sav rad i materijal.
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Prečnika DN 100 (d110) mm
	m1
	19.50
	
	
	
	

	3.02.
	FAZONSKI KOMADI OD DUKTILNOG-NODULARNOG LIVA
Nabavka, transport i ugradnja fazonskih komada od duktilnog-nodularnog liva GGG40, prema datoj specifikaciji u projektu. Fazonski komadi su  za radni pritisak od NP10 bara. U cenu pozicije uračunat je sav potreban spojni i zaptivni materijal.
Obračun se vrši po komadu ugrađenog fazonskog komada za sav rad i materijal.
	 
	 
	
	
	
	

	 
	FF (SP) komad, Ø100 mm, L=700 mm
	kom.
	1
	
	
	
	

	 
	Q90 Ø100 mm
	kom.
	1
	
	
	
	

	3.03.
	FAZONSKI KOMADI OD POLIETILENA
Nabavka, transport i ugradnja elektrofuzionih fazonskih komada od HDPE PE-100, prema datoj specifikaciji u projektu. Fazonski komadi su  za radni pritisak od NP10 bara. U cenu pozicije uračunat je sav potreban spojni i zaptivni materijal.
Obračun se vrši po komadu ugrađenog fazonskog komada za sav rad i materijal.
	 
	 
	
	
	
	

	 
	EF Koleno DN100 (d110) mm, PN10, 45°
	kom.
	1
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	3.04.
	TULJAK SA PRIRUBNICOM
Ugradnja tuljka sa prirubnicom za radni pritisak od 10 bara.
Obračun se vrši po komadu ugrađenog  tuljka sa prirubnicom za sav rad i materijal.
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Ø100 mm (d110 mm)
	kom
	1
	
	
	
	

	 
	 
BETONSKI RADOVI
	 
	 
	
	
	
	

	4.01.
	IZRADA ANKER BLOKA 
Izrada betonskog anker bloka od betona MB30
Cenom pozicije obuhvaćena je sva potrebna oplata.
	 
	 
	
	
	
	

	 
	- anker blok 40×40/30cm
	kom
	1
	
	
	
	

	
	OSTALI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	5.01.
	ISPITIVANJE VODA NA VODONEPROPUSNOST
Ispitivanje potisnog voda na vodonepropusnost vršiti u svemu prema normi koja definiše način testiranja PE cevi pod pritiskom ASTM F2164 ili prema uputstvu proizvođača cevi, fazonskih komada i armature.
Obračun se vrši po m' ispitanog i primljenog cevovoda.
	m1
	19.50
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	5.02.
	ISPIRANJE POTISNOG VODA
Vršiti pre puštanja potisa u upotrebu,a u svemu prema propisima za tu vrstu posla..
Obračun se vrši po m' cevovoda.
	m1
	19.50
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	5.03.
	SNIŽENJE NIVOA PODZEMNIH VODA I EVAKUACIJA ATMOSFERSKIH VODA IZ ROVA
Obaranje nivoa podzemnih voda i evakuaciju atmosferskih voda vršiti muljnom pumpom direktno iz rova. 
Obračun se vrši po m1 rova.
	m1
	19.50
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	5.04.
	ADAPTACIJA POSTOJEĆEG PRIKLJUČNOG ŠAHTA
Izvršiti adaptaciju i nadvišenje postojećeg kanalizacionog šahta u koji se priključuje novoprojektovani potisni vod. Adaptacija se odnosi na nadvišenje za 71 cm tako što se demontira gornja ploča sa poklopcem, umeće se AB prsten fi 1000 mm, debljine zida d=15 cm i ponovo montira gornja ploča sa poklopcem. Adapracija podrazumeva i probijanje otvora u zidu postojećeg šahta, kao i zatvaranje zazora između otvora i cevi nakon provlačenja fazonskih komada. Zatvaranje zazora se vrši kombinacijom betona i reparaturnih maltera, kao i veza između umetnutih AB elemenata. U okviru ove pozicije imamo i izradu kinete sa padom od 10% prema izlivu i premazivanje kopletne unutrašnje površine šahta sa hidroizolacionim premazima ili penetratima (unutrašnja visina šahta je 1 m, prečnik je 1 m a oblik je kružni).
ozicijom je obuhvaćeno i nasipanje zemljom sa škarpiranjem stranica, kvašenjem i nabijanjem. Ukupna količina nasutog naterijala iznosi 144 m3, koristi se probrani materijal iz iskopa.
Obračun se vrši po komadu obrađenog i adaptiranog šahta za sav potreban rad i materijal.
	kom.
	1.00
	
	
	
	

	
	UKUPNO
	
	
	
	
	
	

	
	SPOLJAŠNJI RAZVOD ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U KRUGU DOMA "VETERNIK" U VETERNIKU

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA


	
	
	
	
	
	

	1.01
	ŠLICOVANJE PODZEMNIH INSTALACIJA I PRIKLJUČAKA
Pre početka radova izvršiti šlicovanje postojećih instalacija i priključaka na fekalnu kanalizaciju. Lokaciju šliceva odrediti nakon detaljnog upoznavanja sa stanjem na terenu. Posebnu pažnju obratiti na priključke podzemnih instalacija koji mogu biti plitko ukopani.Podatke dobijene šlicovanjem (naziv instalacije, položaj i dubinu) uporediti sa položajem trase objekta datim u Projektu. Ako su odstupanja veća i predstavljaju problem prilikom izvođenja radova, preko Nadzornog organa obavestiti vlasnika instalacija koji će dati odgovarajuće rešenje.
Obračun se vrši po komadu šlica za sav rad i utrošen materijal.
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Svega:
	kom
	100.00
	
	
	
	


SEČENJE DRVEĆA  I UKLANJANJE PANJEVA I KORENJA

Na širini pojasa koji je obuhvaćen izvođenjem radova , ili gabaritom predmetnog objekta, izvršiti sečenje drtveća. Sečenje stabala obaviti mašinskim putem na visini 80 cm od terena, a zasečeno stablo uz pažnju oboriti, okresati granje, klasificirati drvnu masu i pripremiti za transport.Oborena stabla su vlasništrvo Investitora ili vlasnika kuće ispred koje je oboreno stablo. Mesto deponovanja odrediti uz saglasnost Nadzornog organa. Prilikom radova preduzeti sve mere zaštite kako bi se izbegle eventualne štete na susednim objektima i uopšte imovini. Nakon izvršenog sečenja drveća pristupiti uklanjanju panjeva i žila posečenog drveća. Vađenje posečenih panjeva izvršiti mašinskim putem.Dobijenu drvnu masu klasirati, utovariti u transportno sredstvo i transportovati u deponiju čije će mesto odrediditi Nadzorni organ.

	Obračun se vrši po komadu posečenog drveta i izvađenog panja.
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	Svega:
	kom
	12.00
	
	
	
	

	1.03
	IZMEŠTANJE I ZAŠTITA INSTALACIJA
Izmeštanje i zaštitu vazdušnih i podzemnih vodova postojećih instalacija vrši služba nadležne komunalne organizacije.Naplata pozicije vrši se po posebnim računima izvršioca posla, uvećanim za manipulativne troškove naručioca.
Obračun se vrši po komadu izvršenog izmeštanja ili zaštite komunalne instalacije za sav rad i materijal.
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Svega:
	kom
	12.00
	
	
	
	

	2.
	GEODETSKI RADOVI
	 
	 
	
	
	
	

	2.01
	ISKOLČAVANJE I OBELEŽAVANJE OBJEKTA
Iskolčavanje i obeležavanje objekta (pre početka radova) sa izdavanjem protokola, kao i snimanje izvedenog stanja sa unošenjem podataka u KAT-KOM.Sve instalacije (struja, vodovod, kanalizacija, TT, gasovod, toplovod i svi njihovi kućni priključci) posebno obeležiti i signalizirati. Redovnu kontrolu tokom izvođenja radova vrše izvođač radova i nadzorni organ.Cenom pozicije je obuhvaćen sav potreban rad i materijal.
Obračun se vrši po m'.
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Svega:
	m1
	994.00
	
	
	
	

	3.
	PUTARSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	3.01
	RUŠENJE POSTOJEĆE KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE
Izvršiti rušenje postojeće kolovozne konstrukcije od asfalta ili betona debljine cca 40 cm na trasi cevovoda za širinu rova od 1.20 m, prošireno za 10 cm odgovarajućim alatom.
Iskopani materijal utovariti u kamione i odvesti na deponiju. STD 5 km.
Obračun se vrši po m2 raskopane kolovozne konstrukcije.
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Svega:
	m2
	845.00
	
	
	
	


RUŠENjE POSTOJEĆIH TROTOARA,

Izvršiti rušenje postojećih trotoar od asfalta ili betona debljine cca 20 cm na trasi cevovoda za širinu rova od 1.20 m, prošireno za 10 cm. Iskopani materijal utovariti u kamione i odvesti na deponiju. STD 5 km.

	Obračun se vrši po m2 raskopanih trotoara.
	 m2
	 20
	
	
	
	
	

	3.03
	IZGRADNJA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE
Na mestu porušene kolovozne konstrukcije izgraditi novu kolovoznu konstrukciju debljine cca 40 cm u svemu prema postojećem modelu, tehničkim propisima za tu vrstu poslova i uputstvima nadzornog organa.
Obračun se vrši po m2 izgrađene kolovozne konstrukcije za sav rad i materijal.
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Svega:
	m2
	845.00
	
	
	
	

	3.04
	IZGRADNjATROTOARA
Na mestu porušenih trotoara,debljine cca 20 cm izraditi nove trotoare i dvorišne prilaze u svemu prema postojećem modelu, tehničkim propisima za tu vrstu poslova i uputstvima nadzornog organa.
Obračun se vrši po m2 izgrađenih trotoaraza sav rad i materijal.
	 m2
	20 
	
	
	
	

	4.
	ZEMLJANI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	4.01
	ISKOP ROVA U ZEMLJI II i III KATEGORIJE
Iskop rova u zemlji II i III kategorije u pravougaonom rovu širine 1.5 m a dubine prema uzdužnim profilima (prosečna dubina je 1.70 m a maksimalna je 2.48 m). Pri iskopu voditi računa o podzemnim instalacijama (struja, telefon, vodovod, kanalizacija, gasovod, ...) koje se eventualno ukrštaju sa trasom rova. Ukoliko se na njih naiđe obezbediti ih i obavestiti nadzornog organa i vlasnika instalacije. Iskop dna rova vršiti ručnim alatom u sloju od 20 cm, radi neporemešenosti sastava tla i promene geomehaničkih karakteristika. Dalje raditi prema instrukcijama.Cenom pozicije obuhvaćeni su i svi posebni radovi i troškovi vezani za obeležavanje iskopa znacima upozorenja, obezbeđenje i održavanje rova do kompletnog izvršenja radova.Predviđa se kombinovani iskop rova: mašinski 50% i ručno 50%.
Obračun se vrši po m3 iskopa samonikle zemlje za sav rad i potreban materijal.
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Svega:
	m3
	2459.14
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.02
	PLANIRANJE DNA ROVA
Planiranje dna rova izvršiti sa tačnošću od 1 cm u svemu prema projektovanim kotama.U cenu pozicije ulazi i prosečan iskop od 0.05 m3/m2 sa odbacivanjem materijala van rova. Po izvršenom planiranju, izvršiti ispitivanje dna rova. Zbijenost dna rova treba da iznosi 95 % od max. laboratorijske zbijenosti po standardnom "Proktor"-ovom postupku. Ukoliko se ispitivanje vrši preko modula stišljivosti onda nosivost dna rova (podtla) treba da iznosi Me>1.5 kN/cm2. U slučaju da se  na izvesnim mestima ne može postići zahtevana zbijenost, nabijanje će se nastaviti uz dodavanje peskovito-šljunkovitog materijala dok se ne ostvare zahtevane veličine zbijenosti.
Obračun se vrši po m2 gotovog posla.
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Svega:
	m2
	1491.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.03
	RAZASTIRANJE I PLANIRANJE POSTELJICE OD PESKA D=15 cm
Razastiranje i planiranje posteljice od peska  sa tačnošću od 1 cm u svemu prema projektovanim kotama i nagibima.Cenom pozicije obuhvaćena je nabavka peska (fco utovar), transport, razvoženje duž rova, ubacivanje u rov, planiranje i nabijanje u svemu prema propisima za tu vrstu posla. Po izvršenom planiranju i nabijanju posteljice izvršiti ispitivanje nosivosti. Zbijenost posteljice treba da iznosi min. 95% od maksimalne laboratorijske zbijenosti po standardnom "Proktor"-ovom postupku. Ukoliko se ispitivanje vrši preko modula stišljivosti onda nosivost posteljice treba da iznosi Me>1.5 kN/cm2.
Obračun se vrši po m3 gotove dvoslojne posteljice od šljunka i peska u zbijenom stanju  za sav rad i materijal.
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Svega:
	m3
	301.56
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.04
	IZRADA OBLOGE CEVI PESKOM
Izvršiti oblaganje cevi peskom u sloju do +30 cm iznad temena cevi. Cenom pozicije obuhvaćeno je nabavka peska (fco utovar), transport, razvoženje duž rova, ubacivanje u rov, planiranje i nabijanje u svemu prema propisima za tu vrstu posla i uputstvima nadzornog organa.
Obračun se vrši po m3 ugrađenog peska u zbijenom stanju za sav rad i potreban materijal.
	m3
	824.66
	
	
	
	

	4.05
	ZATRPAVANJE ROVA PESKOM
Zatrpavanje rova peskom se vrši do donje ivice posteljice postojeće kolovozne konstrukcije, ili druge asfaltne ili betonske površine namenjene za saobraćaj vozila ili pešaka ili do 40 cm ispod površine terena budući da je trasa fekalne kanalizacije (na mestima gde nemamo saobraćajne površine iznad cevovoda), blizu saobraćajnice, blizu objekata ili blizu drugih instalacija. Nasipanje rova vršiti peskom u slojevima od 20-30cm uz istovremeno nabijanje i kvašenje. Po izvršenom zatrpavanju rova izvršiti ispitivanje nosivosti.
Ispod saobraćajnica zbijenost ispune rova treba da iznosi 100% od max. laboratorijske zbijenosti po standardnom "Proktor"-ovom postupku (shodno SRPS-4 UB1.016). Ukoliko se ispitivanje vrši preko modula stišljivosti (SRPS.UB1.046) onda nosivost ugrađenog peska u rovu na koti posteljice ispod saobraćajnica treba da iznosi Me=2.5 KN/cm2.
Ispod pešačkih staza i parkinga za putnička vozila zahtevana zbijenost po standardnom "Proktor"-ovom postupku u završnom sloju od 30 cm treba da iznosi 98% od max. laboratorijske zbijenosti (SRPS.UB1.016), a da je Me=2.0 KN/cm2.
Obračun se vrši po m3 gotovog posla za sav materijal i rad.
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Svega:
	m3
	423.17
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.06
	ZATRPAVANJE ROVA ZEMLJOM IZ ISKOPA
Izvršiti  zatrpavanje rova (cevi) materijalom iz iskopa. Zatrpavanje otpočeti nakon provere kvaliteta montaže  cevovoda, odnosno nakon geodetskog snimanja montiranog cevovoda. Prema uslovima izvođenja zatrpavanje vršiti usitnjenom zemljom iz iskopa, u slojevima po 20 cm, uz mehaničko sabijanje. Najmanja dozvoljena zbijenost nasute zemlje mora biti minimalno ista kao zbijenost okolnog zemljišta, pri čemu zbijenost treba da iznosi 95 % od max. laboratorijske zbijenosti po Proktorovom postupku. Materijal iz iskopa koji služi za zatrpavanje rova ne  sme da sadrži krupne komade tvrde zemlje, kamenje,  lišće, korenje i druge krupnije komade.                 
Obračun se vrši po m3 zatrpanog rova u sabijenom stanju.
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Svega:
	m3
	909.75
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	4.07
	TRANSPORT VIŠKA ZEMLJANOG MATERIJALA
Izvršiti utovar, transport i razastiranje viška zemljanog materijala iz iskopa u deponiju koju odredi nadzorni organ. Predračunska STD do 5 km.
Obračun se vrši po m3 gotovog posla za sav rad i materijal.
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Svega:
	m3
	1549.39
	
	
	
	

	5.
	TESARSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	5.01
	RAZUPIRANJE ROVA
Razupiranje rova, dubine prema uzdužnom profilu, upotrebom odgovarajuće oplate obuhvata: nabavku građe (oplata može biti i montažna), utovar, transport, krojenje, razvoženje duž rova, montažu i održavanje, demontažu, slaganje, utovar i dalji transport. Za vreme izvršenja ovih radova postupati u svemu prema propisima za tu vrstu poslova i Pravilniku o HTZ merama.
Razupiranju rova sledi iskop u maksimalnom razmaku od 20 do 30 cm. Ne sme se ostaviti neosiguran iskop rova preko praznika,  preko noći, i za vreme odmora u toku radnog vremena. Kad otpočne zatrpavanje rova, osiguranje odstranjivati  postepeno, vodeći pri tome računa o sigurnosti oplate  koja  još ostaje u upotrebi. Svakodnevno pre početka rada pregledati oplatu i odmah odstraniti eventualne nedostatke a rad nastaviti samo  po odobrenju nadzornog organa pošto su odstranjeni nedostaci i oplata ponovo učvršćena.
Obračun se vrši po m2 podgrađenih površina, za sav rad i materijal.
Pokrivenost oplatom bokova rova je obračunata 100%.
	m2
	3795.49
	
	
	
	

	6.
	MONTAŽNI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	6.01
	NABAVKA, TRANSPORT I MONTAŽA  DVOSLOJNE KORUGOVANE PP CEVI
Izvršiti nabavku, transport i montažu  dvoslojnih korugovanih PP cevi proizvedenih prema normi SRPS-EN13476. Montažu cevovoda vršiti na način i postupkom kako je  predvideo proizvođač cevi. Pri polaganju cevi i montaži kontrolisati da cevi budu položene u  projektovanom padu bez horizontalnih i vertikalnih  lomova. Kontrolu pada vršiti geodetskim instrumentom uz  prisustvo nadzornog organa. Klasa cevi određuje se u statičkom proračunu u projektu. 
Obračun se vrši po metru dužnom postavljene cevi za sav rad i materjal, prema tipu cevi.
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 DN 300 mm, SN8 kN/m²
	m1
	588.00
	
	
	
	

	 
	 DN 400 mm, SN8 kN/m² 
	m1
	191.00
	
	
	
	

	 
	 DN 500 mm, SN8 kN/m²
	m1
	195.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.02
	NABAVKA TRANSPORT I MONTAŽA ULOŠKA ZA ŠAHT  
Izvršiti nabavku, transport i montažu uloška za šaht sa zaptivnom gumom. Za priključenje cevi na šaht koristiti uložak za  šaht koji omogućava ispravljanje uvučene cevi do 5°, i  čini vodonepropustivu vezu. Prilikom montaže, izvođač radova mora se pridržavati nacrta iz projekta i  uputstava proizvođača.                                 
Obračun izvedenih radova vrši se po ugrađenom komadu za sav rad i materijal.
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 DN 300 mm
	kom
	28
	
	
	
	

	 
	 DN 400 mm
	kom
	13
	
	
	
	

	 
	 DN 500 mm
	kom
	14
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


NABAVKA TRANSPORT I MONTAŽA PREFABRIKOVANOG SEPARATORA SA KOALESCENTNIM FILTEROM

Izvršiti nabavku, transport i montažu prefabrikovanog separatora sa koalescentnim filterom i sa integrisanim bajpasom. Telo separatora mora biti izrađeno od armiranog betona i separator mora biti atestiran za traženi nazivni protok. U poziciju je uračunat dodatni iskop, podgrada rova, povezivanje sa cevovodom, obaranje nivoa podzemne vode, zatrpavanje, šaht poklopci, kao i sve ostale aktivnosti neophodne za ugradnju separatora u skladu sa uslovima proizvođača.

	Obračun izvedenih radova vrši se po ugrađenom komadu za sav rad i materijal prema tipu.
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	- separator sa priključkom DN400 mm (uzvodno i nizvodno), dolazna dubina cevi je -1.95 m mereno od okte terena, potrebni nominalni protok je Q=20/200 l/s
	kom
	1
	
	
	
	

	 
	- separator sa priključkom DN500 mm (uzvodno i nizvodno), dolazna dubina cevi je -2.46 m mereno od okte terena, potrebni nominalni protok je Q=20/200 l/s
	kom
	1
	
	
	
	

	7.
	BETONSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	7.01
	IZRADA AB REVIZIONOG OKNA
Izrada betonskog revizionog okna prema tipu iz Projekta od armiranog vodonepropusnog betona MB30, d=15 cm u natur obradi, kružnog preseka, svetlog otvora F 100 cm sa konusnim završetkom h=75 cm (redukcija F100/60 cm debljine zida d=15 cm). Kanalski okvir i poklopac su od sivog liva i čelika (proizvođač livnica "Ljig") za opterećenje D400. Betonski venac oko poklopca šahta je od armiranog betona MB30 F100 cm, debljine min d=18 cm. Šaht je fundiran na betonsku ploču kvadratne osnove 1.70x1.70 m, debljine d=20 cm, MB30. Podloga ploče je od betona d=10 cm, MB 10 i tampona šljunka d=10 cm. Kineta je od PVC polucevi zalivene betonom MB 20 u nagibu 1:3. Priključci na šaht su kratke PVC cevi prečnika dovodnog, odnosno odvodnog kanala. Veza između cevi i šahta se ostvaruje KGf uvodnicom u šaht. Po vertikalnoj izvodnici šahta ugrađene su tipske penjalice (SRPS.M.J6:285). 
Cenom pozicije obuhvaćena je sva oplata i dopunski iskop rova, kao i potrebna armatura.
Obračun se vrši po kom gotovog šahta za sav rad i materijal osim uvodnice u šaht i kratkih cevi L=1,0 m.
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Svega:
	kom
	30.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7.02
	RUŠENJE POSTOJEĆIH AB REVIZIONIH OKANA
Rušenje postojećih AB revizionih okana i odnošenje šuta na deponiju koju određuje investitor ili nadzorni organ.
Pozicija obuhvata dodatni iskop, dodatnu podgradu rova, rušenje postojećeg šahta, utovar šuta, transport šuta na deponiju, kao i nivelisanje novonastale rupe do nivoa rova cevi ili temelja novog šahta.
Obračun se vrši po komadu srušenog šahta za sav rad, materijal i transport na deponiju STD 5 km.
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Svega:
	kom
	35.00
	
	
	
	

	
	OSTALI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	8.01
	SNIŽENJE PODZEMNIH ILI ATMOSFERSKIH VODA
U slučaju pojave podzemnih ili atmosferskih voda u zoni iskopa, sniženje iste izvršiti do ispod kote dna iskopa  na način primenjen tehnologiji izvođača radova, a u svemu prema propisima za tu vrstu posla i konkretnoj situaciji na terenu.
Obračun se vrši po m1 rova snižene podzemne vode za sav rad i materijal.
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Svega:
	m1
	996.00
	
	
	
	

	8.02
	ČIŠĆENJE I UREĐENJE LOKACIJE GRADILIŠTA
Nakon izvršenih radova na postavljanju cevovoda i zatrpavanju rova, pristupiti čišćenju i uređenju lokaliteta koje se sastoji od uklanjanja svog šuta nastalog prilikom izvođenja radova (granje, delovi cevi, grumenja zemlje, drumenja betona i sl.), kao i od potrebnog pranja kolovoza i trotoara od blata.
Obračun se vrši po m2 očišćenog i uređenog lokaliteta za sav rad i materijal, shodno gornjem opisu.
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Svega:
	m2
	1992.00
	
	
	
	

	8.03
	PREPUMPAVANJE ZAMULJENE I OTPADNE VODE MULJNOM PUMPOM
Prepumpavanje zamuljene i otpadne vode muljnom pumpom iz radne jame ili kanalizacionog šahta. Pozicijom je obuhvaćeno: transport i spuštanje pumpe,  montaža usisnog i potisnog cevovoda, obezbeđenje napajanja električnom energijom, i demontaža navedene opreme nakon završetka radova.
Obračun se vrši prema dužnom metru kanalizacione mreže za sav rad i materijal.
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Svega:
	m1
	100.00
	
	
	
	

	8.04
	MONTAŽA ČELIČNIH PLOČA PREKO ZATRPANOG ROVA ZA ODVIJANJE TEŠKOG SAOBRAĆAJA
Ugradnja teških čeličnih ploča preko zatrpanog rova u zoni saobraćajnice, za uspostavljanje teškog saobraćaja tokom izvođenja radova. Ploče se uklanjaju neposredno pre dovođenja kolovozne konstrukcije u prvobitno stanje. Pozicijom je obuhvaćeno: dovoz, postavljanje, uklanjanje i odvoz čeličnih ploča.
Obračun izvedenih radova vrši se po dužnom metru rova preko kojeg se montiraju ploče.
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Svega:
	m1
	420.00
	
	
	
	

	8.05
	ISPUNA KANALIZACIONIH CEVI KOJE OSTAJU VAN FUNKCIJE
Izvršiti ispunu kanalizacionih cevi postojeće fekalne kanalizacije u krugu koja nakon izgradnje nove ostaje van funkcije. Ispunu izvršiti peskom, pesak se zajedno sa vodom pušta u mrežu. Prilikom ispuštanja mešavine vode i peska i cevi, potrebno je konstantno višak vode prepumpavati u postojeću atmosfersku kanalizaciju:
Obračun se vrši po m3 cevi koje je potrebno ispuniti peskom.
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	m3
	150.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8.06
	POVEZIVANJE NOVOIZGRAĐENIH DEONICA NA POSTOJEĆE CEVOVODE
Izvršiti povezivanje novoizgrađenih deonica na postojeće šahtove. Pozicija obuhvata dodatni iskop, podgradu, probijanje otvora u šahtu, ugradnju uvodnice, korekciju kinete šahta, zarvaranje zazora brzovezujućim malterima, premaz penetratima, zatrpavanje, crpljenje podzemen i atmosferske vode i sve dodatne aktivnosti potrebne za izvršenje pozicije.
Obračun se vrši po komadu za sav potreban rad i materijal prema tipu priključenja.
	 
	 
	
	
	
	

	 
	DN400
	kom
	1.00
	
	
	
	

	 
	DN500
	kom
	1.00
	
	
	
	

	 
	DN900
	kom
	2.00
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	
	
	
	

	8.07
	ISPITIVANJE VODONEPROPUSTNOSTI SPOJEVA KANALIZACIONE MREŽE
Ispitivanje vodonepropusnusti spojeva cevovoda od PVC kanalizacionih cevi i odgovarajućih fazonskih komada.Ispitivanje vršiti vodom pod pritiskom (prema uputstvima proizvođača) za svaki deo kanalizacije (od šahta do šahta) posebno, s tim da se krajevi cevovoda zatvore, avodu puniti kroz šaht.Dok se ispitivanje ne izvrši i ne primi od nadzornog organa, cevi se ne mogu zatrpati. U cenu pozicije uračunat je sav rad i potreban materijal za ispitivanje cevovoda pod pritiskom.
Obračun se vrši po m1 ispitanog i primljenog cevovoda.
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	m'
	994.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8.08
	ISPIRANJE POSTOJEĆIH CEVOVODA
Izvršiti ispiranje postojećih cevovoda i izdvajanje i adekvatno deponovanje nastalog mulja i taloga.
Obračun se vrši po m' ispranog cevovoda za sav potreban rad i materijal po tipu cevovoda koji se ispira.
	 
	 
	
	
	
	

	 
	DN500
	m'
	47.00
	
	
	
	

	 
	DN600
	m'
	62.00
	
	
	
	

	 
	DN900
	m'
	301.00
	
	
	
	

	9
	PRIKLJUČCI POSTOJEĆIH PUTARSKIH SLIVNIKA NA NVOPROJEKTOVANU ATMOSFERSKU KANALIZACIJU
	 
	 
	
	
	
	

	9.01
	PRIKLJUČCI
Povezivanje postojećih putarskih slivnika na novoizgrađene šahtove novoprojektovane atmosferske kanalizacije. Priključke izvesti montažom adekvatne uvodnice u šahtu. U cenu su uračunati dodatni iskop, potrebna dodatna podgrada, ugradnja uvodnice za šahtu ili sečenje cevi i ugradnja adekvatnih fazonskih komada, zatrpavanje rova, kao i sav ostali potreban rad i materijal za povezivanje postojećeg priključka.
Obračun se vrši po komadu izrađenog kućnog priključka za sav potreban rad i materijal.
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Svega:
	kom
	31.00
	
	
	
	

	
	CRPNA STANICA I ČELIČNA HALA
	
	
	
	
	
	

	
	1. GEODETSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	1.01.
	ISKOLČAVANJE I OBELEŽAVANJE OBJEKTA
Iskolčavanje i obeležavanje objekta (pre početka radova) sa izdavanjem protokola, kao i snimanje izvedenog stanja sa unošenjem podataka u KAT-KOM vrši isključivo nadležna organizacija. Sve instalacije posebno obeležiti i signalizirati. Redovnu kontrolu tokom izvođenja radova vrše izvođač radova i nadzorni organ.
Cenom pozicije je obuhvaćen sav potreban rad i materijal.
	
	
	
	
	
	

	
	Obračun po m² i m' gotovog objekta za sav potreban rad i materijal.
	
	
	
	
	
	

	 
	mašinska kućica - temelj
	m²
	81.00
	
	
	
	

	 
	šaht CS i rešetke
	m²
	18.25
	
	
	
	

	 
	dovodni cevovod PVC DN250 SN8 ispod CS
	m'
	3.90
	
	
	
	

	
	2. ZEMLJANI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	2.01.
	ISKOP ROVA U ZEMLJI II i III KATEGORIJE
Mašinski i ručni iskop radne jame u zemlji II i III kategorije sa istoovremenim utovarom   zemlje u vozilo i sa ručnim dokopavanjem stranica. Iskop dna rova vršiti ručnim alatom u sloju od 20 cm, radi neporemećenosti sastava tla i promene geomehaničkih karakteristika. Cenom pozicije obuhvaćeni su i svi posebni radovi i troškovi vezani za obeležavanje iskopa znacima upozorenja, obezbeđenje i održavanje rova do kompletnog izvršenja radova. Predviđa se kombinovani iskop rova: mašinski 70% i ručno 30%.
	
	
	
	
	
	

	
	Obračun se vrši po m3 iskopa za sav rad i potreban materijal.
	
	
	
	
	
	

	a.
	temelji mašinske kućice - u širokom iskopu do dubine od -1.05 m mereno od kote okolnog terena
	m³
	137.60
	
	
	
	

	b.
	šaht CS i rešetke - u uskom iskopu dubina od -2.40 m (zatvaračnica), -4.05 m (šaht rešetke), -5.55 m (crpni bazen) mereno od kote okolnog terena
	m³
	149.78
	
	
	
	

	c.
	rov dovodnog cevovoda PVC DN250 SN8 ispod CS u uskom iskopu dubine od -3.10 m mereno od kote okolnog terena
	m³
	12.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.02.
	PLANIRANJE DNA RADNE JAME
Planiranje dna radne jame izvršiti sa tačnošću od 1 cm u svemu prema projektovanim kotama.
U cenu pozicije ulazi i prosečan iskop od 0.05 m3/m2 sa odbacivanjem materijala van jame. Po izvršenom planiranju dna jame izvršiti ispitivanje dna radne jame (podtla). Zbijenost radne jame treba da iznosi 95 % od max. laboratorijske zbijenosti po standardnom "Proktor"-ovom postupku. Ukoliko se ispitivanje vrši preko modula stišljivosti onda nosivost dna jame (podtla) treba da iznosi Me>1.0 kN/cm2.
	
	
	
	
	
	

	
	Obračun po m² za sav potreban rad i materijal.
	
	
	
	
	
	

	a.
	temelji mašinske kućice - u širokom iskopu
	m²
	87.59
	
	
	
	

	b.
	šaht CS i rešetke - u uskom iskopu
	m²
	44.45
	
	
	
	

	c.
	rov dovodnog cevovoda PVC DN250 SN8 ispod CS
	m²
	5.25
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.03.
	POSTAVLJANJE GEOTEKSTILA I GEOMREŽE  ISPOD POSTELJICE
Nabavka, dovoz i ugradivanje geotekstila i geomreže doaksijalne ispod zamenjujućeg sloja.
	
	
	
	
	
	

	
	Obracun po  m² za sav potreban rad i materijal.
	
	
	
	
	
	

	a.
	šaht CS i rešetke - u uskom iskopu
	m²
	44.45
	
	
	
	

	b.
	rov dovodnog cevovoda PVC DN250 SN8 ispod CS
	m²
	5.25
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.04.
	TAMPON SLOJ TUCANIKA
Nabavka, dovoz i ugradivanje tampona od sitnog tucanika 0-31,5 mm debljine d=30 cm ispod crpnog bazena i ispod kanala sa grubom rešetkom, a ispod zatvaračnice je tamspon sloj debljine d= 15 cm, nabijanje slojeva vršiti vibro-nabijacima do modula zbijenosti Ms=30 MPa.
	
	
	
	
	
	

	
	Obracun po  m³ za sav potreban rad i materijal.
	
	
	
	
	
	

	a.
	šaht CS i rešetke - u uskom iskopu (osnova objekta uvećana za 0.5 m sa svih slobodnih strana)
	m³
	9.11
	
	
	
	


IZRADA PEŠČANE POSTELJICE

Izrada posteljice od peska d=15 cm, sa tačnošću od ±1 cm u svemu prema projektovanim kotama.

Cenom pozicije obuhvaćena je nabavka peska (fco utovar), transport, ubacivanje u rov, planiranje i nabijanje u svemu prema propisima za tu vrstu posla. Po izvršenom planiranju i nabijanju posteljice izvršiti ispitivanje nosivosti.  Zbijenost posteljice treba da iznosi min. 95% od maksimalne laboratorijske zbijenosti po standardnom "Proktor"-ovom postupku. Ukoliko se ispitivanje vrši preko modula stišljivosti onda nosivost posteljice treba da iznosi Ms=30 MPa.

	Obračun se vrši po m3 gotovog posla za sav rad i materijal.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Obracun po  m³ za sav potreban rad i materijal.
	
	
	
	
	
	

	a.
	temelji mašinske kućice (ispod traka + 0.5 m obostrano proširenje)
	m³
	10.07
	
	
	
	

	b.
	rov dovodnog cevovoda PVC DN250 SN8 ispod CS
	m³
	0.79
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.06.
	ZATRPAVANJE RADNE JAME PESKOM
Zatrpavanje radne jame peskom do nivoa širokog iskopa. Ugradnja se vrši u slojevima d=20 cm sa nabijanjem pored zidova objekta a nakon izvršenog zaštitnog premaza betonskih zidova i nakon obavljenog probnog punjenja šahta vodom.  Najmanja zahtevana zbijenost je 95 % po Proctoru (SRPS U.B.1.038) ili Ms= 30 MPa (SRPS U.B.1.046).
	
	
	
	
	
	

	
	Obracun po  m³ za sav potreban rad i materijal.
	
	
	
	
	
	

	a.
	zatrpavanje do kote fundiranja trakastih temelja mašinske kućice (-1.05 m)
	m³
	109.37
	
	
	
	

	b.
	zatrpavanje do kote fundiranja podne ploče mašinske kućice (-0.05 m) - unutar temeljnih zidova
	m³
	32.02
	
	
	
	

	c.
	zatrpavanje rova sa spoljašnje strane do kote terena (±0.00 m)
	m³
	58.17
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.07.

 
	TRANSPORT VIŠKA ZEMLJANOG MATERIJALA
Izvršiti utovar, transport, istovar i razastiranje viška zemlje iz iskopa na deponiju čiju lokaciju određuje Investitor. STD do 10 km. Količine za obračun vrše se merenjem stvarno izvršenog transportovanog materijala u rastresitom stanju (samonikla količina uvećana za 15%).

Obračun izvedenih radova vrši se po m3 transportovanog materijala za sav potreban rad i materijal.
	m³
	247.66
	
	
	
	

	2.08.
	SNIŽAVANJE NIVOA PODZEMNE VODE
Snižavanje nivoa podzemne vode  za vreme izvođenja radova ispod NVP (do završetka izgradnje objekta i ispitivanja na vodonepropusnost). Jediničnom cenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal za izvođenje predmetne pozicije. Metod obaranja nivoa podzemne vode definiše izvođač radova shodno svojim mogućnostima. Najniža kote fundiranja objekata CS je -2.40 m (zatvaračnica osnove 2,6x2,5 m), -4.05 m (šaht rešetke osnove 3,5x1,5 m), -5.55 m (crpni bazen osnove 2,6x2,8 m) mereno od kote okolnog terena.
Za potrebe proračuna troškova obaranja nivoa podzemne vode uzeti da je neporemećeni NPV na -1.5 m ispod kote terena.
	
	
	
	
	
	

	 
	Obračun se vrši komno za sav potreban rad i materijal.
	kom.
	1.00
	
	
	
	

	
	3. BETONSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	3.01.
	Izrada tampon betona  u debljini d=10 cm nabijenim betonom   MB 20. 
	
	
	
	
	
	

	
	Pozicija obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa spoljnim i unutrašnjim transportom. U cenu pozicije uračunata je i oplata.
Obračun se vrši po m³ ugrađenog betona za sav potreban rad i materijal.
	
	
	
	
	
	

	a.
	temelji mašinske kućice - u širokom iskopu (osnova temelja proširena sa svih strana za po 10 cm)
	m³
	4.20
	
	
	
	

	b.
	šaht CS i rešetke - u uskom iskopu (osnova temelja proširena sa svih strana za po 10 cm)
	m³
	2.10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.02.
	AB TEMELJNE PLOČE
Betoniranje armiranobetonskih temeljnih ploča hidrotehničkim betonom MB 30 debljine d=35 cm  za crpni bazen i kanal sa grubom rešetkom, i d=25 cm za zatvaračnicu, po opštem opisu BII vodonepropusan, sulfatnootporan i agresivnootporan. Beton treba da zadovolji stepen vodonepropusnosti V12 u skladu sa SRPS U.M1.015 i stepen otpornosti na mraz od M150 u skladu sa SRPS U.M1.016.
	
	
	
	
	
	

	
	Poz obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa spoljnim i unutrašnjim transportom. U cenu pozicije uračunata je i oplata.
Obračun se vrši po m³ ugrađenog betona za sav potreban rad i materijal.
	
	
	
	
	
	

	a.
	AB temeljna ploča crpnog bazena d=35 cm
	m³
	2.55
	
	
	
	

	b.
	AB temeljna ploča kanala rešetke d=35 cm
	m³
	1.84
	
	
	
	

	c.
	AB temeljna ploča zatvaračnice d=25 cm
	m³
	1.63
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.03.
	ZIDOVI AB CS SA KANALOM REŠETKE
Betoniranje zidova armiranobetonske crpne stanice i zidova zatvaračnice i kanala sa rešetkom hidrotehničkim, vodonepropusnim, sulfatnootpornim i agresivnootpornim betonom  MB 30 po opštem opisu BII. Beton treba da zadovolji stepen vodonepropusnosti V12 u skladu sa SRPS U.M1.015 i stepen otpornosti na mraz od M150 u skladu sa SRPS U.M1.016.
	
	
	
	
	
	

	
	Poz obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa spoljnim i unutrašnjim transportom. U cenu pozicije uračunata je i oplata.
Obračun po m³ ugrađenog betona za sav potreban rad i materijal.
	
	
	
	
	
	

	a.
	AB zidovi crpnog bazena d=30 cm
	m³
	13.75
	
	
	
	

	b.
	AB zidovi kanala rešetke d=30 cm
	m³
	7.83
	
	
	
	

	c.
	AB zidovi zatvaračnice d=20 cm
	m³
	2.51
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.04.
	HOLKERI I BETONI ZA OBLIKOVANJE
Betoniranje dodatnih elemenata i holkera od nearmiranog ili konstruktivno armiranog betona MB30, po opštem opisu BII vodonepropusan, sulfatnootporan i agresivnootporan. Beton treba da zadovolji stepen vodonepropusnosti V12 u skladu sa SRPS U.M1.015 i stepen otpornosti na mraz od M150 u skladu sa SRPS U.M1.016.
	
	
	
	
	
	

	
	Poz obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa spoljnim i unutrašnjim transportom. U cenu pozicije uračunata je i oplata.
Obračun po m³ ugrađenog betona za sav potreban rad i materijal.
	
	
	
	
	
	

	a.
	holkeri u crpnom bazenu
	m³
	0.20
	
	
	
	

	b.
	suženje kanala rešetke
	m³
	1.67
	
	
	
	

	c.
	oblikovanje dna kanala grube rešetke
	m³
	0.18
	
	
	
	

	3.05.
	GORNJA PLOČA AB CRPNE STANICE
Betoniranje gornje ploče crpne stanice d=15 cm vodonepropusnim, sulfatnootpornim i agresivnootpornim betonom  MB 30 po opštem opisu BII. Beton treba da zadovolji stepen vodonepropusnosti V12 u skladu sa SRPS U.M1.015 i stepen otpornosti na mraz od M150 u skladu sa SRPS U.M1.016. Gornja ploča je jedna celina sa zidovima i u okviru nje su obuhvaćeni i njihovi završeci. Gornja površina ploče treba da je zaglađena i ravna sa dozvoljenim odstupanjem ± 0.5 cm / 10 m.
	
	
	
	
	
	


Pozicija obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa spoljnim i unutrašnjim transportom. U cenu pozicije uračunata je i oplata.

	Obračun po m³ ugrađenog betona za sav potreban rad i materijal.
	
	
	
	
	
	
	

	a.
	gornja ploča CS sa zatvaračnicom i kanalom rešetke
	m³
	1.96
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.06.
	AB TEMELJ MAŠINSKE KUĆICE
Betoniranje temeljnih traka d=40/100 cm i temeljnih zidova 25/45 cm sulfatnootpornim i agresivnootpornim betonom  MB 30 po opštem opisu BII. Gornja površina temeljne trake treba da je zaglađena i da ima pad od temeljnog zida od min 10 % sa dozvoljenim odstupanjem ± 0.5 cm / 10 m.
	
	
	
	
	
	

	
	Pozicija obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa spoljnim i unutrašnjim transportom. U cenu pozicije uračunata je i oplata.
Obračun po m³ ugrađenog betona za sav potreban rad i materijal.
	
	
	
	
	
	

	a.
	AB temeljne trake 40-45/100 cm
	m³
	15.10
	
	
	
	

	b.
	AB temeljni zid 25/45 cm
	m³
	3.94
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.07.
	AB PODNA PLOČA MAŠINSKE KUĆICE
Betoniranje podne ploče mašinske kućice d= 15 cm sulfatnootpornim i agresivnootpornim betonom  MB 30 po opštem opisu BII. Gornja površina podne ploče treba da je zaglađena sa dozvoljenim odstupanjem ± 0.5 cm / 10 m.
	
	
	
	
	
	

	
	Pozicija obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa spoljnim i unutrašnjim transportom. U cenu pozicije uračunata je i oplata.
Obračun po m³ ugrađenog betona za sav potreban rad i materijal.
	
	
	
	
	
	

	a.
	AB podna ploča d=15 cm
	m³
	6.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


ZAPTIVANJE NA MESTIMA PREKIDA BETONIRANJA

	Na mestima gde se vrši prekid betoniranja crpnog bazena i kanala rešetke, potrebno je predvideti ugradnju bubrećih traka ili gelova za obezbeđivanje vodonepropusnosti spojeva starog i novog betona. Za potrebe obračuna, uzima se ugradnja trake na sledećim mestima i to veza temeljne ploče i zidova crpnog bazena, jedan dodatni prekid po visini komore crpnog bazena, veza temeljne ploče kanala rešetke i zidova kanala, veza temeljne ploče kanala i zidova komore crpnog bazena, veza zidova kanala sa zidovima crpnog bazena, veza temeljne ploče zatvaračnice sa zidovima zatvaračnice, veza temeljne ploče zatvaračnice sa zidovima crpnog bazena i veza zidova zatvaračnice sa zidovima crpnog bazena.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pozicija obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju trake ili gela SIKA SWELL ili ekvivalent drugog proizvođača sa svim potrebnim radom.
Obračun po m' ugrađenog zaptivnog sredstva za sav potreban rad i materijal.
	
	
	
	
	
	

	a.
	zaptivanje nastavka betoniranja
	m'
	48.96
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.09.
	ZAŠTITNI TROTOAR OKO OBJEKTA
Nabavka, transport materijala, spravljanje betona i izrasa AB zaštitnog trotoara oko objekta. Radna jama objekta se zatrpava peskom, pa izrada posteljice nije potrebna, potrebno je izvršiti ugradnju materijala prema opisu datom u poziciji zemljani radovi sa zbijenošću od min. 95% od maksimalne laboratorijske zbijenosti po standardnom "Proktor"-ovom postupku.
Debljina betonskog trotoara treba da iznosi d=10-8 cm (prosečna debljina d=9 cm), sa padom od 2% od objekta i sa dilatacionim prekidima na svakih 1 m.
Trotoar se armira jednostruko sa Q-188 armaturnom mrežom, a marka betona je MB25.
	
	
	
	
	
	

	 
	Obračun se vrši po m² izrađenog trotoara za sav potreban rad i materijal.
	m²
	40.00
	
	
	
	

	
	4. AMIRAČKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	4.01.
	POSTAVLJANJE ARMATURE
Nabavka, krojenje savijanje, dopremanje i montaža armature u svemu prema statičkom proračunu i detaljima armature u skladu sa važećim propisima za kvalitet betona  BII. Prečnici i oblik armature se ne može menjati bez saglasnosti projektanta konstrukcije.
	
	
	
	
	
	

	 
	Obračun po kg ugrađenog betonskog čelika B500 i MA500/560 za sav potreban rad i materijal.
	kg
	3,841.59
	
	
	
	

	
	5.  ČELIČNA KONSTRUKCIJA
	
	
	
	
	
	

	5.01.
	Nabavka, izrada, ugradnja i montaža kompletne čelične konstrukcije. Konstrukcija se izrađuje od čeličnih HOP kutijastih profila u svemu prema detaljima iz projekta. Konstrukciju antikorozivno zaštititi preko očišćene podloge i bojiti uljanom bojom po po izboru Investitora. 
	
	
	
	
	
	

	
	temeljna ploča:
	
	
	
	
	
	

	
	200x200x5, 39 kg/m2; 0,04 m2; 17 kom
	kg
	26.52
	
	
	
	

	
	stubovi:
	
	
	
	
	
	

	
	HOP 100x100x4; 11,734kg/m; l=2,9m; 13kom
	kg
	442.37
	
	
	
	

	
	HOP 100x100x4; 11,734kg/m; l=3,0m; 3kom
	kg
	105.61
	
	
	
	

	
	venčanica 
	
	
	
	
	
	

	
	HOP 100x100x4; 11,734kg/m; l=12,6m; 2kom
	kg
	295.70
	
	
	
	

	
	ukrućenje stubova - spreg protiv vetra
	
	
	
	
	
	

	
	HOP 40x40x2; 2,306kg/m; l=3,87m;6kom
	kg
	53.55
	
	
	
	

	
	HOP 40x40x2; 2,306kg/m; l=1,98m;11kom
	kg
	50.22
	
	
	
	

	
	HOP 40x40x2; 2,306kg/m; l=3,06m;1kom
	kg
	7.06
	
	
	
	

	
	HOP 40x40x2; 2,306kg/m; l=1,53m;2kom
	kg
	7.07
	
	
	
	

	
	nosač panela:
	
	
	
	
	
	

	
	HOP 60x40x2; 2,93kg/m; L=2,40m; 31 kom
	kg
	217.99
	
	
	
	

	
	HOP 60x40x2; 2,93kg/m; L=0,75m; 2 kom
	kg
	4.40
	
	
	
	

	
	HOP 40x40x2; 2,306kg/m; L=0,46m; 2 kom
	kg
	2.12
	
	
	
	

	
	HOP 100x40x2,5; 5,17kg/m; L=2,46m; 6 kom
	kg
	76.31
	
	
	
	

	
	HOP 40x40x2; 2,306kg/m; L=1,29m; 2 kom
	kg
	5.95
	
	
	
	

	
	držači
	
	
	
	
	
	

	
	L 50x50x5; 3,77kg/m; L=0,04m; 70 kom
	kg
	10.56
	
	
	
	

	
	rešetka:
	
	
	
	
	
	

	
	dp: HOP 100x60x3,5; 8,16kg/m; l=5,10m; 6kom
	kg
	249.70
	
	
	
	

	
	gp: HOP 100x60x3,5; 8,16kg/m; l=2,66m; 12kom
	kg
	260.47
	
	
	
	

	
	v: HOP 40x40x2; 2,306kg/m; l=0,80m; 6kom
	kg
	11.07
	
	
	
	

	
	v: HOP 40x40x2; 2,306kg/m; l=0,35m; 12kom
	kg
	9.69
	
	
	
	

	
	k: HOP 40x40x2; 2,306kg/m; l=1,2m; 12kom
	kg
	33.21
	
	
	
	

	
	rožnjače:
	
	
	
	
	
	

	
	HOP 100x60x3,5; 8,16kg/m; l=12,60m; 6 kom
	kg
	616.90
	
	
	
	

	
	spreg u krovu  R0,911kg/m2,8 m; 12 kom
	kg
	30.61
	
	
	
	

	
	držači:L 50x50x5; 3,77kg/m; L=0,06m; 36 kom
	kg
	8.14
	
	
	
	

	
	pomoćni elementi:
	
	
	
	
	
	

	
	HOP 100x60x3,5; 8,16kg/m; l=2,9m; 1 kom
	kg
	23.66
	
	
	
	

	
	HOP 100x60x3,5; 8,16kg/m; l=1,05m; 1 kom
	kg
	8.57
	
	
	
	

	
	HOP 100x60x3,5; 8,16kg/m; l=3,0m; 1 kom
	kg
	24.48
	
	
	
	

	 
	Obračun po kg.
	kg
	2,581.93
	
	
	
	

	 
	6.  OBLOGA ZIDOVA I KROVA
	
	
	
	
	
	

	6.01.
	Nabavka, izrada, ugradnja i montaža fasadnih panela trimoterm FTV ms-60/1000. Paneli se postavljaju vertikalno na noseću čeličnu konstrukciju. Ovom pozicijom obuhvaćen je 
- pričvrsni materijal (podloške nerđajući vijci za pričvršćenje u konstrukciju debljine 3mm),
- tipski trimo elementi sa zaptivnim i pričvrsnim elementima (priključak na temeljnu gredu, ugaoni opšav, produžetak fasade, kapa atike, ugaoni opšav unutrašnji, opšav prozora, opšav vrata). 
Boja panela po izboru Investitora. 
	
	
	
	
	
	

	
	3,20*12,6+3,20*12,6-2,4*2,9- 1,5*2,9+(3,20+4,15)/2*2*5+3*5#zid elektro sobe#+(2,5*5-2*1)#plafon u elektro sobi#=131,58
	
	
	
	
	
	

	 
	Obračun po m2 uvećano za 5%.
	m2
	138.16
	
	
	
	

	6.02.
	Nabavka izrada i ugradnja opšava fasade
U sklopu fasade uzeti su u obzir  tipski Trimo elementi sa zaptivnim i pričvrsnim 
elementima:
- priključak na temeljnu ploču (Trimo detajl AE1/1)
- ugaoni opšav (Trimo detajl AE2/1)
- produžetak fasade (Trimo detajl AE4/1)
- kapa atike (Trimo detajl AE5/2)
- ugaoni opšav  unutrašnji (Trimo detajl AE6/1)
- opšav prozora (Trimo detajl AF4/4)
- opšav vrata (Trimo detajl AF5/2)
Svi dodatni spoljašnji limarski elementi su izrađeni od čeličnog pocinkovanog lima debljine 0,6 mm i obojeni  poliesterskom bojom RAL 9006 u debljini 25 µm i unutrašnji u RAL 9002 i debljini 15 µm.
	
	
	
	
	
	

	 
	Obračun po kompletu opšava fasade
	komp
	1.00
	
	
	
	


Nabavka, izrada, ugradnja i montaža krovnih panela trimoterm SNV s-50/1000. Paneli su dvostruko zaptivni. Dodatno zaptivanje na spoljnom i unutrašnjem spoju panela što nam pruža kvalitetno zaptivanje krova.  U sklopu krova su uzeti u obzir

 - pričvrsni materijal (podloške i nerđajući vijci za pričvršćenje u konstrukciju deb. iznad 3   mm), 

- zaptivni materijal (zaptivna traka u spoljašnjem i unutrašnjem uzdužnom spoju panela).

U sklopu krova uzeti su u obzir  tipski Trimo elementi sa zaptivnim i pričvrsnim 

elementima:

- sleme (Trimo detalj AA1/1)

- snegobran (Trimo detalj AA5/1)

- kontakt krova sa zidom - sleme (Trimo detalj AA8/1)

- uzdužna atika – horizontalni ležeći oluk (TRIMO detalj AA10/2), sa izlivnim priključcima i vertikalni oluk sa nosačima od nerđajućeg čelika

- čeona atika (Trimo detalj AA11/2)

	Boja panela po izboru Investitora.
	
	
	
	
	
	
	

	
	2,85*12,70*2=72,39
	
	
	
	
	
	

	 
	Obračun po m2 uvećano za 5%.
	m2
	76.01
	
	
	
	

	6.04.
	Nabavka izrada i ugradnja opšava krova
U sklopu krova uzeti su u obzir  tipski Trimo elementi sa zaptivnim i pričvrsnim 
elementima:
- sleme (Trimo detalj AA1/1)
- snegobran (Trimo detalj AA5/1)
- kontakt krova sa zidom - sleme (Trimo detalj AA8/1)
- uzdužna atika – horizontalni ležeći oluk (TRIMO detalj AA10/2), sa izlivnim priključcima i vertikalni oluk sa nosačima od nerđajućeg čelika
- čeona atika (Trimo detalj AA11/2)
Svi limarski elementi su izrađeni od čeličnog pocinkovanog lima debljine 0,6 mm i obojenog sa poliesterskom bojom RAL 9002 u debljini 25 µm
	
	
	
	
	
	

	 
	Obračun po kompletu opšava krova
	komp
	1.00
	
	
	
	

	 
	7. BRAVARSKI RADOVI
	 
	 
	
	
	
	

	7.01.
	JEDNOKRILNI PROZOR
Nabavka, transport i postavljanje jednokrilnog  termo zastakljenog aluprozora. Prozor izraditi od kutijastih alu profila i zastakliti termo staklom debljine 4+12+4 mm. Okov po izboru Investitora. 
	
	
	
	
	
	

	
	Obračun po komadu, komplet sa svim potrebnim nosačima za pričvršćivanje.
	
	
	
	
	
	

	 
	prozor 240/70
	kom
	1.00
	
	
	
	

	7.02.
	DVOKRILNI PROZOR
Nabavka, transport i postavljanje dvokrilnog  termo zastakljenog aluprozora. Prozor izraditi od kutijastih alu profila i zastakliti termo staklom debljine 4+12+4 mm. Okov po izboru Investitora. 
	
	
	
	
	
	

	
	Obračun po komadu, komplet sa svim potrebnim nosačima za pričvršćivanje.
	
	
	
	
	
	

	 
	prozor 240/70
	kom
	4.00
	
	
	
	

	7.03.
	GARAŽNA ROLO VRATA
Nabavka, transport i ugradnja garažnih rolo vrata na ručni pogon sa reduktorom i sa pešačkim vratima. Vrata se postavljaju u ram svetlog otvora širine 240 cm i visine 290 cm. Vođica za otvaranje vrata treba da prati ravan krova, koja zaklapa ugao sa horizontalom od 20,6 stepeni. Rolo vrata treba da se otvaraju samo iz unutrađnjosti objekta, a pešačka vrata treba da poseduju bravu na zaključavanje.
	
	
	
	
	
	

	 
	Obračun po komadu, komplet sa svim potrebnim nosačima za pričvršćivanje i dodatnim opšivkama oko otvora vrata.
	kom
	1.00
	
	
	
	

	7.04.
	DVOKRILNA SPOLJAŠNJA VRATA
Nabavka, transport i ugradnja spoljašnjih dvokrilnih  termo izolovanih vrata. Svetli otvor rama u koji se ugrađuju vrata je širine 155 cm a visine 290 cm.  Ram vrata i vrata izraditi od kutijastih alu profila. Sama vrata treba da imaju dva krila, od kojih jedno treba da bude širine 100 cm. Visina samih vrata treba da bude 220 cm, a iznad oba krila vrata celom širinom treba da bude prozor sa mogućnošču otvaranja i sa fiksnim ventilacionim žaluzinama. Okov i boja vrata po izboru Investitora.
Vrata moraju posedovati mogućnost zaključavanja.
	
	
	
	
	
	

	 
	Obračun po komadu, komplet sa svim potrebnim nosačima za pričvršćivanje i dodatnim opšivkama fasade oko vrata.
	kom
	1.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7.05.
	SPOLJAŠNJA JEDNOKRILNA VRATA
Nabavka, transport i ugradnja spoljašnjih jednokrilnih  termo izolovanih vrata. Svetli otvor rama u koji se ugrađuju vrata je širine 105 cm a visine 205 cm.  Ram vrata i vrata izraditi od kutijastih alu profila.  Okov i boja vrata po izboru Investitora.
Vrata moraju posedovati mogućnost zaključavanja.
	
	
	
	
	
	

	 
	Obračun po komadu, komplet sa svim potrebnim nosačima za pričvršćivanje i dodatnim opšivkama fasade oko vrata.
	kom
	1.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


VENTILACIONE ŽALUZINE

	Nabavka, transport i ugradnja fiksnih ventilacionih žaluzina izrađenih od aluminijumskih kutijastih profila sa aluminijumskim žaluzinama. Dimenzije žaluzina iznose 80x40 cm i postavljaju se na zabatni zid, neposredno ispod krova.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Obračun po komadu, komplet sa svim potrebnim nosačima za pričvršćivanje i dodatnim opšivkama fasade oko žaluzina.
	kom
	2.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7.07.
	IZRADA I MONTAŽA POKLOPACA NA OTVORIMA
Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja poklopaca izrađenih od pocinkovanih rešetkastih gazišta atestiranih na nosivost od 200 kg/m². U poziciju je uračunat i pocinkovani ram koji se ubetonirava u ivice otvora i u koji uleže rešetkasto gazište.
Obračun se vrši po komadu za sav potreban rad i materijal prema tipu poklopca koji se ugrađuje.
	
	
	
	
	
	

	a.
	100x100 cm
	kom
	1.00
	
	
	
	

	b.
	200x80 cm
	kom
	1.00
	
	
	
	

	c.
	205x90 cm
	kom
	1.00
	
	
	
	

	
	8. OSTALI RADOVI 
	
	
	
	
	
	

	8.01.
	PREMAZI ZA VODONEPROPUSNOST
Nabavka, transport  i izrada zaštitnog premaza   unutrašnjih betonskih površina crpnog bazena i kanala rešetke, penetratom na bazi kristalizacije, koji zatvara prsline u betonu do veličine od 0.4 mm, u skladu sa uputstvom proizvođača.
Obračun po m² za sav potreban rad i materijal.
	
	
	
	
	
	

	a.
	crpni bazen
	m²
	44.72
	
	
	
	

	b.
	kanal rešetke
	m²
	28.64
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8.02.
	IZRADA I MONTAŽA MERDEVINA
Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja prohromskih merdevina. Širina gazišta je 50 cm, razmak gazišta je 30 cm, sa izuzetkom prvog, koji se nalazi na 45 cm ispod kote gornje ploče.
Obračun se vrši po kg izrađenih i ugrađenih merdevina sa leđobranom za sav potreban rad i materijal prema tipu.
	
	
	
	
	
	


merdevine crpnog bazena:

- bočna konstrukcija: 2xHOP sandučasti profili 40x40x2 mm, L=4.60 m, g=2.31 kg/m'

- penjalice: 15xHOP sandučasti profil 30x30x1.5 mm, L=0.5 m, g=1.29 kg/m'

- distanceri merdevina: 6xHOP sandučasti profili 40x40x2 mm, L=0.15 m, g=2.31 kg/m'

- anker ploče: 6xFLAH 200x100 mm, s=5 mm, g=23.4 kg/m²

Materijal od kojeg se izrađuju merdevine je nerđajući čelik AISI304L.

	Ankeri za beton su takođe obuhvaćeni ovom pozicijom (12 komada).
	kg
	35.82
	
	
	
	
	

	b.
	merdevine kanala rešetke:
- bočna konstrukcija: 2xHOP sandučasti profili 40x40x2 mm, L=1.90 m, g=2.31 kg/m'
- penjalice: 6xHOP sandučasti profil 30x30x1.5 mm, L=0.5 m, g=1.29 kg/m'
- distanceri merdevina: 4xHOP sandučasti profili 40x40x2 mm, L=0.15 m, g=2.31 kg/m'
- anker ploče: 4xFLAH 200x100 mm, s=5 mm, g=23.4 kg/m²
Materijal od kojeg se izrađuju merdevine je nerđajući čelik AISI304L.
Ankeri za beton su takođe obuhvaćeni ovom pozicijom (8 komada).
	kg
	15.91
	
	
	
	

	c.
	merdevine zatvaračnice:
- bočna konstrukcija: 2xHOP sandučasti profili 40x40x2 mm, L=1.70 m, g=2.31 kg/m'
- penjalice: 5xHOP sandučasti profil 30x30x1.5 mm, L=0.5 m, g=1.29 kg/m'
- distanceri merdevina: 4xHOP sandučasti profili 40x40x2 mm, L=0.15 m, g=2.31 kg/m'
- anker ploče: 4xFLAH 200x100 mm, s=5 mm, g=23.4 kg/m²
Materijal od kojeg se izrađuju merdevine je nerđajući čelik AISI304L.
Ankeri za beton su takođe obuhvaćeni ovom pozicijom (8 komada).
	kg
	14.34
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8.03.
	ZATVARANJE ZAZORA KOD PRODORA CEVI
Zatvaranje zazora između cevi i betonskih zidova na mestima prodora cevi kroz betonske zidove hidroizolacionim cementnim malterima po uputstvu proizvođača.
	
	
	
	
	
	

	
	Obračun po komadu za sav potreban rad i materijal prema tipu prodora.
	
	
	
	
	
	

	a.
	otvor 30x30 cm, debljina zida 30 cm, cev prodora DN 100 mm
	kom
	2.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


NABAVKA TRANSPORT I MONTAŽA PVC ULOŠKA ZA ŠAHT  (KGf)

Izvršiti nabavku, transport i montažu  KGF uloška za šaht sa zaptivnom gumom. Za priključenje cevi na šaht koristiti KGf uložak za  šaht koji omogućava ispravljanje uvučene cevi do 5°, i  čini vodonepropustivu vezu. Prilikom montaže, izvođač radova mora se pridržavati nacrta iz projekta i  uputstava proizvođača.                                 

	Obračun izvedenih radova vrši se po ugrađenom komadu za sav rad i materijal.
	
	
	
	
	
	
	

	a.
	DN250 mm
	kom
	1.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8.05.
	NABAVKA, TRANSPORT I MONTAŽA  KANALIZACIONIH CEVI OD TVRDOG PVC-a SA  ZAPTIVNIM PRSTENOVIMA
Izvršiti nabavku, transport i montažu  kanalizacionih cevi od  tvrdog PVC-a sa odgovarajćim gumenim zaptivnim prstenovima proizvedenih prema normi SRPS-EN 13476 ili u skladu sa SRPS EN 1401. Montažu cevovoda vršiti na način i postupkom kako je  predvideo proizvođač cevi. Pri polaganju cevi i montaži kontrolisati da cevi budu položene u  projektovanom padu bez horizontalnih i vertikalnih  lomova. Kontrolu pada vršiti geodetskim instrumentom uz  prisustvo nadzornog organa. Klasa cevi određuje se u statičkom proračunu u projektu. 
Obračun se vrši po metru dužnom postavljene cevi za sav rad i materjal, prema tipu cevi.
	
	
	
	
	
	

	a.
	 DN 250 mm, SN8 kN/m², SDR 34
	m'
	5.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8.06.
	PROBNO PUNJENJE 
Probno punjenje (pre zatrpavanja radne jame) objekta čistom vodom radi provere vodonepropusnosti izvedenog objekta. U slučaju neuspele probe izvođač radova o svom trošku vrši sanaciju i ponavlja probu. Jediničnom cenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal zajedno sa pražnjenjem objekta.
	
	
	
	
	
	

	
	Obračun m3 vode za sav potreban rad i materijal.
	
	
	
	
	
	

	a.
	crpni bazen
	m³
	21.12
	
	
	
	

	b.
	kanal rešetke
	m³
	9.51
	
	
	
	


PRISTUPNI PUT OD TUCANIKA 

	Izrada pristupnog puta od tucanika u skladu sa dole navedenom specifikacijom. Pozicijom je obuhvaćen sav potreban rad, materijali i transporti. Pozicija obuhvata radove na obeležavanju objekta, iskop, planiranje i valjanje posteljice, nabavku tucanika, njegovo razastiranje, nabijanje, zatrpavanje oko bankine, utovar, transport i razastiranje viška materijal na deponiji koju odredi Investitor.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Obračun se vrši po jedinici mere gotovih radova za sav potreban rad i materijal.
	
	
	
	
	
	

	a.
	iskolčavanje i obeležavanje trase objekta
	m'
	20.30
	
	
	
	

	b.
	široki iskop u zemlji III kategorije
	m³
	26.79
	
	
	
	

	c.
	planiranje i valjanje posteljice
	m²
	90.00
	
	
	
	

	d.
	ugradnja kamenog materijala 0/31.5 d=10cm
	m³
	7.58
	
	
	
	

	e.
	ugradnja kamenog materijala 0/60 d=20cm
	m³
	13.58
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8.09.
	RUŠENJE POSTOJEĆE CS 
Nakon završetka radova na novoj CS i kanalizacionoj mreži i nakon izvršenog prevezivanja na novi sistem, potrebno je srušiti objekat postojeće CS. U ovoj poziciji, obuhvaćeno je pražnjenje crpnog bazena, demontaža opreme (dve utopne pumpe sa pratećim vođicama i kandžama, ulivna korpa, nivo prekidači i elektro instalacije,...), čišćenje opreme i predaja iste Investitoru, rušenje nadzemnog dela objekta (zidani prizemni deo okvirnh dimenzija oko 2x3 m u osnovi) i rušenje AB podzemnog dela (crpnog bazena) dimenzija 7.3x4 m, dubine cca 4 m (unutar crpnog bazena imamo pregradni zid po kraćoj strani), dodatni iskop i podgrada po potrebi, odvoz šuta na deponiju (STD 5 km) i zatrpavanje rupe viškom materijala iz iskopa u slojevima od 30 cm uz istovrmeno kvašenje i nabijanje. Zbijenost svakog sloja treba da iznosi 95 % od max. laboratorijske zbijenosti po standardnom "Proktor"-ovom postupku.
NAPOMENA: Količine u poziciji transport viška materijala su već umanjene za materijal potreban za zatrpavanje nastale jame nakon rušenja postojeće CS.
	
	
	
	
	
	

	 
	Obračun se vrši komno za sav potreban rad i materijal.
	kom.
	1.00
	
	
	
	

	4.1
	INSTALACIJA ELEKTROMOTORNOG POGONA KANALIZACIJE
	
	
	
	
	
	

	1
	Isporuka i ugradnja komandnog razvodnog
	
	
	
	
	
	

	
	ormana KRB,  slično Evrotehna ET.KB-2/5
	
	
	
	
	
	

	
	800x550xx210 (v x š x d) mm sa montažnom
	
	
	
	
	
	

	
	pločom ET.MP 2/5 766x500mm (vxš) IP55
	
	
	
	
	
	

	
	izvedbi. U isti se ugrađuje i povezuje oprema
	
	
	
	
	
	

	
	prema jednopolnoj šemi i šemi delovanja, a
	1
	
	
	
	
	

	
	sastoji se od sledećih elemenata:
	
	
	
	
	
	

	-
	Automatski prekidači (osigurači)
	
	
	
	
	
	

	
	karakteristike C,16A ekvivalentno BKN 3P C16
	1
	
	
	
	
	

	-
	Automatski prekidači (osigurači)
	
	
	
	
	
	

	
	karakteristike C,16A ekvivalentno BKN 1P C16
	6
	
	
	
	
	

	-
	Automatski prekidači (osigurači)
	
	
	
	
	
	

	
	karakteristike C, 10A  ekvivalentno BKN 1P C10
	3
	
	
	
	
	

	
	Automatski prekidači (osigurači)
	
	
	
	
	
	

	
	karakteristike C, 6A  ekvivalentno BKN 1P C6
	7
	
	
	
	
	

	-
	Grebenasti prekidač 32A, 3pol.; ekvivalent VCD1
	1
	
	
	
	
	

	-
	FID sklopka ekvivalent Schrack BCFO 40/4/03
	1
	
	
	
	
	

	-
	Grebenasti prekidač 10A, 1pol. ekvivalent T0-1-8210/E
	
	
	
	
	
	

	
	"1-0-2"; montaža na vrata ormana
	2
	
	
	
	
	

	-
	Motorne zaštitne sklopke ekvivalent LS.MMS-32H 8 sa signalnim članom FX.11
	2
	
	
	
	
	

	-
	Kontaktor 9A-AC3; komanda 230V; sa 2 pom.kontakta; 50Hz; ekvivalent MC-9b
	2
	
	
	
	
	

	-
	Signalna sv.zelena, 230V LED, ekviv. XB7 EV03MP
	6
	
	
	
	
	

	-
	Signalna sv.crvena, 230V LED, ekviv. XB7 EV04MP
	3
	
	
	
	
	

	-
	Alarmna sirena ekvivalent MS-390-Sirena 120dB
	1
	
	
	
	
	

	-
	Bistabilni rele ekvivalent Finder 20.23.8.230.0000
	1
	
	
	
	
	

	-
	Rele kontr.faze ekvivalent Finder 70.61.8.400.0000
	1
	
	
	
	
	

	-
	Foto rele+sonda ekvivalent Finder 11.01.8.230.0000
	1
	
	
	
	
	

	-
	Pomoćni rele, 230V, 1 preklopni kontakt sa LED+podnožje sa diodom i varistorom ekviv. Finder 40.51.8.230.0000+95.05SPA+99.02.0.230.98
	2
	
	
	
	
	

	-
	Pomoćni rele, 230V, 2 preklopna kontakta sa LED+podnožje sa diodom i varistorom ekviv. Finder 40.52.8.230.0000+95.05SPA+99.02.0.230.98
	2
	
	
	
	
	

	-
	Multifunkcionalni rele ekvivalent Schrack -ZR5MF011
	1
	
	
	
	
	

	-
	Utičnica 250V;16A;IP54,plastika DIN šina
	1
	
	
	
	
	

	-
	Svetiljka "Strela" 15W
	1
	
	
	
	
	

	-
	krajni prekidač na kućištu
	1
	
	
	
	
	

	-
	Transformator 230/230[V/V]; 50VA
	1
	
	
	
	
	

	-
	Odvodnik prenapona ekvivalent Schneider electric iPF40 3P+N tip 1 i 2
	1
	
	
	
	
	

	-
	Rele kontrole motora ekvivalent NIV101-A
	1
	
	
	
	
	

	-
	Sabirnice, redne stezaljke,
	
	
	
	
	
	

	
	uvodnice, POK kanali, natpisne
	
	
	
	
	
	

	
	pločice, provodnici za ožičenje,
	
	
	
	
	
	

	
	šemu i ostali pomoćni materijal
	
	
	
	
	
	

	
	potreban za kompletiranje ormana,
	
	
	
	
	
	

	
	kompletno isprogramirano i pušteno u rad.
	
	
	
	
	
	

	
	
	kompl.
	1
	
	
	
	

	2
	Isporučiti i ugraditi viseće plovke za upravljanje
	
	
	
	
	
	

	
	pumpi zajedno sa podvodnim kablom prosečne
	
	
	
	
	
	

	
	dužine 15m ekvivalent DOLAMIT IGD-15m. Kabel
	
	
	
	
	
	

	
	se na mestima mogućeg mehaničkog oštećenja
	
	
	
	
	
	

	
	stavlja u "sapa" cevi.
	
	
	
	
	
	

	
	
	kompl
	4
	
	
	
	

	3
	Isporučiti i ugraditi plastičnu cev  na koju se
	
	
	
	
	
	

	
	pričvršćuju plovci, zajedno sa obujmicama.
	kompl.
	1
	
	
	
	

	4
	Isporuka materijala i izrada temeljnog uzemljivača
	
	
	
	
	
	

	
	sa trakom Fe-Zn 25x4 položenom u temelj objekta
	
	
	
	
	
	

	
	sa izradom izvoda za PE šinu u GRB. Dužina trake
	
	
	
	
	
	

	
	je 50m. Dužina voda P-Y 1x10 je 2m.
	
	
	
	
	
	

	
	
	kompl.
	1
	
	
	
	

	5
	Isporuka materijala i izrada ekvipotencijalizacije
	
	
	
	
	
	

	
	opreme u crpnoj stanici uz pomoć dva komada 
	
	
	
	
	
	

	
	trake Fe-Zn 25x4 prosečne dužine 5m. Traka se
	
	
	
	
	
	

	
	na jednom kraju uz pomoć ukrsnog komada vezuje
	
	
	
	
	
	

	
	na temeljni uzemljivač, zatim polaže po podu nove
	
	
	
	
	
	

	
	crpne stanice "tiplovanjem"pocinkovanim  metalnim
	
	
	
	
	
	

	
	vijcima i tiplama a na drugom kraju veuje "pod šraf"
	
	
	
	
	
	

	
	na metalnu konstrukciju grube rešetke uz pomoć
	
	
	
	
	
	

	
	lepezaste podloške pocinkovanog vijka i matice.
	
	
	
	
	
	

	
	Isto važi i za drugi kraj druge trake koja se vezuje
	
	
	
	
	
	

	
	na flanšnu.  Nakon pritezanja spoja, spoj obeležiti
	
	
	
	
	
	

	
	crvenom bojom.
	
	
	
	
	
	

	
	
	komplet
	1
	
	
	
	

	6
	Isporuka materijala i izrada ekvipotencijalizacije
	
	
	
	
	
	

	
	međusobnih spojeva hidro-mašinske opreme uz
	
	
	
	
	
	

	
	pomoć dve lepezaste podloške koje se umeću u
	
	
	
	
	
	

	
	vijčani spoj tip "flanšna". Nakon pritezanja spoja,
	
	
	
	
	
	

	
	spoj obeležiti crvenom bojom. Obračun po komadu.
	
	
	
	
	
	

	
	
	kom.
	20
	
	
	
	

	7
	Isporuka i polaganje kabla tipa PP00-Y 4x6 od
	
	
	
	
	
	

	
	ormana u susednog objektu do komandnog
	
	
	
	
	
	

	
	ormana pumpi, kompletno sa zemljanim radovima
	
	
	
	
	
	

	
	(iskopom, zatrpavanjem u slojevima od po 20cm uz
	
	
	
	
	
	

	
	nabijanje, upozoravajućom trakom i mehaničkom
	
	
	
	
	
	

	
	zaštitom). Obračun po m'. U stavku spada i
	
	
	
	
	
	

	
	isključenje sa napajanja postojećeg napojnog kabla
	
	
	
	
	
	

	
	crpne stanice koja se ukida, njegovo izvlačenje iz
	
	
	
	
	
	

	
	tog ormana, formiranje kabel nastavka i spajanje
	
	
	
	
	
	

	
	dva kabla sa svim potrebnim pomoćnim materijalom
	
	
	
	
	
	

	
	kao i postavljanje oznake za kabel spojnicu na
	
	
	
	
	
	

	
	mestu formiranja. Sve komplet.
	
	
	
	
	
	

	
	
	m'
	35
	
	
	
	

	
	INSTALACIJA ELEKTROMOTORNOG POGONA KANALIZACIJE
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	INSTALACIJA OSVETLJENJA I UTIČNICA
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Isporuka materijala i polaganje vodova za sijalična
	
	
	
	
	
	

	
	mesta polaganjem kroz krute, prave bezhalogene
	
	
	
	
	
	

	
	cevi fi 16mm uz korišćenje flexi cevi istog prečnika
	
	
	
	
	
	

	
	na mestima savijanja. Komplet sa cevima, fleksi
	
	
	
	
	
	

	
	cevima i nosačima. Obračun po dužnom metru
	
	
	
	
	
	

	
	voda. Polaže se:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	N2XH-O 2x1,5
	m'
	10
	
	
	
	

	
	N2XH-J 3x1,5
	m'
	90
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Isto, samo za utična mesta i uređaje. Polaže se:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	N2XH-J 3x2,5
	m'
	40
	
	
	
	

	
	N2XH-J 5x2,5
	m'
	30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Isporuka materijala i ugradnja svetiljki, prekidača,
	
	
	
	
	
	

	
	utičnica i ostale opreme. Ugrađuje se:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Strong IP65 36W V1-I0-70210-03000-6503640 4000°K (ili ekvivalent)
	kom
	10
	
	
	
	

	
	Panik svetiljka LED 1x3W
	kom
	2
	
	
	
	

	
	Prekidač slično Aling art.210
	kom
	3
	
	
	
	

	
	Utičnica slično Aling art.201
	kom
	5
	
	
	
	

	
	Utičnica slično Aling art.203
	kom
	2
	
	
	
	

	
	Razvodne kutije slično Aling art.223
	kom
	10
	
	
	
	

	
	Pg 13,5 plastične uvodnice.
	kom
	64
	
	
	
	

	
	Termoskuplajajuća navlaka 25,4/8,5
	m'
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	INSTALACIJA OSVETLJENJA I UTIČNICA
	 
	 
	
	
	
	

	4.3
	OSTALO
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Izrada projekta izvedenog objekta i predaja
	
	
	
	
	
	

	
	Investitoru u 3 primerka.
	
	
	
	
	
	

	
	
	kom
	1
	
	
	
	

	2
	Povezivanje i ispitivanje instalacije, sa
	
	
	
	
	
	

	
	izdavanjem atesta, puštanjem u rad i
	
	
	
	
	
	

	
	izradom uputstva za korišćenje.
	
	
	
	
	
	

	
	
	kom
	1
	
	
	
	

	
	IZVOĐENJE HIDROTEHNIČKIH RADOVA
	
	
	
	
	
	

	
	1. GEODETSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	1.01.
	OBELEŽAVANJE TRASE  VODOVODA I SNIMANJE IZVEDENOG STANJA
Obeležavanje (iskolčavanje) trase vodovoda na terenu pre  početka radova, uspostavljanje repernih tačaka duž  trase i snimanje izvedenog stanja  sa unošenjem  podataka u KAT-KOM  koje vrši ovlašćena ustanova za ovu vrstu radova.                                       
Pored geodetskog snimanja cevovoda izvršiti snimanje i napraviti katastar podzemnih instalacija koji treba da  sadrži sve instalacije i objekte koji se nalaze na trasi  vodovoda. Po završetku radova izvođač je obavezan da Investitoru dostavi potvrdu o izvršenom geodetskom snimanju izvedenog objekta, izdatoj od strane ovlašćene ustanove.   
Obračun se vrši po m' obeleženog i snimljenog cevovoda.
	m'
	1604.00
	
	
	
	

	
	2. PRIPREMNI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	2.01.
	ČIŠĆENJE  TERENA
Pre početka radova obeležiti širi front rada, izvršiti  čišćenje terena od svih zapreka, otpadaka, šiblja.  Drugo sitno rastinje poseći, skloniti u stranu i   spaliti. Sve ostale zapreke koje smetaju izvođenju   radova ukloniti na odgovarajući način.                  
Obračun se vrši po m2 očišćenog terena za sav rad i materijal.
	m2
	200.00
	
	
	
	

	2.02.
	ŠLICOVANJE
Pre početka radova na rekonstrukciji postojećih čvorišta na vodovodnoj mreži neophodno je izvršiti šlicovanje kako bi se utvrdio tačan položaj istih. Šlicovanje se mora vršiti ručno, kako se ne bi oštetili postojeći cevovodi i armatura. Mesta za šlicovanje odrediće nadzorni organ zajedno sa projektantom i predstavnikom investitora.  
Obračun se vrši po komadu.
	kom.
	40.00
	
	
	
	

	
	3. ZEMLJANI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	3.01.
	ISKOP ROVA U ZEMLJI II i III KATEGORIJE
Iskop rova u zemlji II i III kategorije u pravougaonom rovu širine Bo a dubine prema uzdužnim profilima. Pri iskopu voditi računa o podzemnim instalacijama (struja, telefon, vodovod, kanalizacija, gasovod, ...) koje se eventualno ukrštaju sa trasom rova. Ukoliko se na njih naiđe obezbediti ih i obavestiti nadzornog organa i vlasnika instalacije. Iskop dna rova vršiti ručnim alatom u sloju od 20 cm, radi neporemešenosti sastava tla i promene geomehaničkih karakteristika. Dalje raditi prema instrukcijama.Cenom pozicije obuhvaćeni su i svi posebni radovi i troškovi vezani za obeležavanje iskopa znacima upozorenja, obezbeđenje i održavanje rova do kompletnog izvršenja radova.Predviđa se kombinovani iskop rova: mašinski 30% i ručno 70%.
Obračun se vrši po m3 iskopa samonikle zemlje za sav rad i potreban materijal.
	m3
	943,50
	
	
	
	

	3.02.
	PLANIRANJE DNA ROVA
Planiranje dna rova izvršiti sa tačnošću od 1 cm u svemu prema projektovanim kotama.U cenu pozicije ulazi i prosečan iskop od 0.05 m3/m2 sa odbacivanjem materijala van rova. Po izvršenom planiranju, izvršiti ispitivanje dna rova. Zbijenost dna rova treba da iznosi 95 % od max. laboratorijske zbijenosti po standardnom "Proktor"-ovom postupku. Ukoliko se ispitivanje vrši preko modula stišljivosti onda nosivost dna rova (podtla) treba da iznosi Me>1.5 kN/cm2.
Obračun se vrši po m2 gotovog posla.
	m2
	651.00
	
	
	
	

	3.03.
	RAZASTIRANJE I PLANIRANJE PESKA ZA POSTELJICU
Razastiranje i planiranje peska za posteljicu sa tačnošću od 1 cm .
Cenom pozicije obuhvaćena je nabavka peska (fco utovar), transport, razvoženje duž rova, ubacivanje u rov, planiranje i nabijanje u svemu prema propisima za tu vrstu posla.
Obračun se vrši po m3.
	m3
	97.65
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	
	
	
	

	3.04.
	IZRADA OBLOGE CEVI PESKOM
Izvršiti oblaganje cevi peskom u sloju do +30 cm iznad temena cevi. Cenom pozicije obuhvaćeno je nabavka peska (fco utovar), transport, razvoženje duž rova, ubacivanje u rov, planiranje i nabijanje u svemu prema propisima za tu vrstu posla i uputstvima nadzornog organa.
Obračun se vrši po m3 ugrađenog peska u zbijenom stanju za sav rad i potreban materijal.
	m3
	260.40
	
	
	
	

	3.05.
	ZATRPAVANJE ROVA PESKOM
Zatrpavanje rova peskom vršiti do linije podtla planirane kolovozne konstrukcije. Zatrpavanje se vrši u slojevima od 30-50cm uz istovremeno nabijanje i potrebno kvašenje. Zbijenost ispune rova treba da iznosi 100% od max. laboratorijske zbijenosti po standardnom "Proktor"-ovom postupku shodno JUS-4 UB1.016. Ukoliko se ispitivanje vrši preko modula stišljivosti (JUS.UB1.046) onda nosivost ugrađenog peska u rovu na koti posteljice treba da iznosi min Me=2.5 kN/cm2.
Obračun se vrši po m3 ugrađenog peska u zbijenom stanju za sav rad i potreban materijal.
	m3
	45.00
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	3.06.
	ZATRPAVANJE ROVA ZEMLJOM
Zatrpavanje rova na zelenim površinama vršiti zemljanim materijalom iz iskopa, do kote postojećeg terena, u slojevima 20-30 cm, uz istovremeno nabijanje i potrebno kvašenje. Nasipni materijal treba da je ujednačenog kvaliteta bez prisustva materijala organskog porekla, šuta, krupnog kamena i sl. Najmanja dozvoljena zbijenost nasute zemlje mora biti minimalno ista kao zbijenost okolnog zemljišta. Zatrpavanje rova izvršiti u svemu prema tehničkim propisima za tu vrstu posla.
Obračun se vrši po m3.
	m3
	540.90
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	3.07.
	PLANIRANJE RAVNIH POVRŠINA
Nakon završenih radova na postavljanju cevovoda,zatrpavanju i nabijanju završnog sloja rova pristupiti planiranju ravnih površina neposredno uz rov, na taj način da se iste dovedu u prvobitno stanje.
Obračun se vrši po m2 gotovih isplaniranih površina za sav rad i potreban materijal.
	m2
	1085.00
	
	
	
	

	3.08.
	TRANSPORT VIŠKA ZEMLJANOG MATERIJALA
Utovar, transport i razastiranje viška zemljanog materijala iz iskopa na deponiju koju odredi nadzorni organ. Predračunska STD 5 km.
Obračun se vrši po m3
	m3
	403.05
	
	
	
	

	
	4. INSTALATERSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	 
	SPOLJAŠNJA HIDRANTSKA MREŽA
	 
	 
	
	
	
	

	4.01.
	NABAVKA I MONTAŽA VODOVODNOH CEVI OD POLIETILENA  (PE) ZA VODOVOD
Izvršiti nabavku, transport i montažu vodovodnih cevi od polietilena (DIN 8074/8075)  nazivnog pritiska, prečnika, i klase određene projektom. 
Sve nabavljene PE cevi sa spojnim materijalom kao i svi fazonski komadi po specifikaciji  materijala moraju imati fabričke ateste u skladu sa standardima i samo tako mogu biti   dopremljeni i deponovani na gradilištu.Nabavka i montaža izvršiće se prema projektu i datoj   specifikaciji.  Polaganje cevi u rov vrši se na pripremljenu zbijenu  peščanu posteljicu. Cevi se međusobno spajaju zavarivanjem.
Obračun za izvršene radove vrši se  po m1 ugrađenih cevi prema tipu, za sav rad i materijal.
PEHD - ISO S8, PN 10, SDR 17 (ISO 4427)
	 
	 
	
	
	
	

	 
	DN110 mm, s=6,6 mm
	m'
	792.00
	
	
	
	

	 
	DN90 mm, s=5.4 mm
	m'
	104.00
	
	
	
	

	4.02.
	FAZONSKI KOMADI OD DUKTILNOG-NODULARNOG LIVA
Nabavka, transport i ugradnja fazonskih komada od duktilnog-nodularnog liva GGG40, prema datoj specifikaciji u projektu. Fazonski komadi su  za radni pritisak od NP10 bara. U cenu pozicije uračunat je sav potreban spojni i zaptivni materijal.
Obračun se vrši po komadu ugrađenog fazonskog komada za sav rad i materijal.
	 
	 
	
	
	
	

	 
	T Ø100/100 mm
	kom.
	1
	
	
	
	

	 
	T Ø100/50 mm
	kom.
	1
	
	
	
	

	 
	Q Ø50 mm
	kom.
	1
	
	
	
	

	 
	FF Ø80 mm, L=200mm
	kom.
	12
	
	
	
	

	 
	N (LS) Ø80 mm
	kom.
	12
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	4.03.
	EV ZASUN
Ugradnja EV zasuna za radni pritisak od 10 bara.
Obračun se vrši po komadu ugrađenog EV zasuna za sav rad i materijal.
	 
	 
	
	
	
	

	 
	EV Ø100 mm (bez točka)
	kom
	1
	
	
	
	

	 
	EV Ø80 mm (bez točka)
	kom
	12
	
	
	
	

	 
	EV Ø50 mm (bez točka)
	kom
	1
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	4.04.
	ULIČNA KAPA ZA "EV" zasun
Ugradnja uliučne kape za EV zasun. U cenu pozicije uračunata je i temeljna ploča za kapu.
Obračun se vrši po komadu ugrađene ulične kape za EV zasun za sav rad i materijal.
	kom
	14
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	4.05.
	TELESKOPSKA GARNITURA - ZA "EV"
Ugradnja teleskopske garniture za "EV". U cenu pozicije uračunat je sav spojni i zaptivni materijal.
Obračun se vrši po komadu ugrađene teleskopske garniture.
	kom
	14
	
	
	
	

	4.06.
	NADZEMNI HIDRANT - NH-80
Ugradnja nadzemnog hidranta NH-80. U cenu pozicije uračunat je sav pojni i zaptivni materijal, .
Obračun se vrši po komadu ugrađenog nadzemnog hidranta za sav rad i materijal.
	kom
	12
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	4.07.
	POLIETILENSKI FAZNOSKI KOMADI
Ugradnja GF PE ELGEF fazonskih komada za lektrofuziono zavraivanje, za radni pritisak od 10 bara.
Obračun se vrši po komadu ugrađenog GF PE ELGEF fazonskog komada za sav rad i materijal.
	 
	 
	
	
	
	

	 
	T-komad d-110mm
	kom
	25
	
	
	
	

	 
	Koleno 90⁰ d-110mm
	kom
	8
	
	
	
	

	 
	Koleno 90⁰ d-90mm
	kom
	1
	
	
	
	

	 
	Redukcija d-110/90mm
	kom
	20
	
	
	
	

	 
	Spojnice d-110mm
	kom
	10
	
	
	
	

	 
	Spojnice d-90mm
	kom
	11
	
	
	
	

	 
	Tuljak - dugački d-110mm
	kom
	2
	
	
	
	

	 
	Tuljak - dugački d-90mm
	kom
	23
	
	
	
	

	
	Prirudnica d-110mm
	kom
	2
	
	
	
	

	
	Prirubnica d-90mm
	kom
	23
	
	
	
	

	4.08.
	POCINKOVANI FAZONSKI KOMADI
Ugradnja pocinkovanih fazonskih komada za radni pritisak od 10 bara.
Obračun se vrši po komadu ugrađenog pocinkovanog fazonskog komada.
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Prirubnica sa navojem Ø80mm/3"
	kom
	11
	
	
	
	

	 
	Redukcija N4 3" / 2 1/2"
	kom
	4
	
	
	
	

	 
	Dupla nipla 3"
	kom
	6
	
	
	
	

	 
	Dupla nipla 2 1/2"
	kom
	4
	
	
	
	

	 
	Muf 3"
	kom
	6
	
	
	
	

	 
	Muf 2 1/2"
	kom
	4
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	HIDTRANTSKI ORMARIĆI
Nabavka, transport i ugradnja hidrnatskih ormarića.
opis: ormarić za nadzemni hidrant
širina: 540 mm
visina: 1080/1060 mm
dubina: 185 mm
Standardna pripadajuća oprema:
- cev fi 52 dužine 15 m sa spojnicama x 2 kom
- mlaznica fi 52 Al sa zasunom x 2 kom
- ključ za spojnice ABC x 2 kom
- ključ za nadzemni hidrant x 1 kom
Obračun se vrši po komadu ugrađenog hidrantskog ormarića.
	kom
	12
	
	
	
	

	 
	SPOLJAŠNJA VODOVODNA MREŽA
	 
	 
	
	
	
	

	4.09.
	NABAVKA I MONTAŽA VODOVODNOH CEVI OD POLIETILENA  (PE) ZA VODOVOD
Izvršiti nabavku, transport i montažu vodovodnih cevi od polietilena (DIN 8074/8075)  nazivnog pritiska, prečnika, i klase određene projektom. 
Sve nabavljene PE cevi sa spojnim materijalom kao i svi fazonski komadi po specifikaciji  materijala moraju imati fabričke ateste u skladu sa standardima i samo tako mogu biti   dopremljeni i deponovani na gradilištu.Nabavka i montaža izvršiće se prema projektu i datoj   specifikaciji.  Polaganje cevi u rov vrši se na pripremljenu zbijenu  peščanu posteljicu. Cevi se međusobno spajaju zavarivanjem.
Obračun za izvršene radove vrši se  po m1 ugrađenih cevi prema tipu, za sav rad i materijal.
PEHD - ISO S8, PN 10, SDR 17 (ISO 4427)
	 
	 
	
	
	
	

	 
	DN63 mm, s=3,8 mm
	m'
	500.00
	
	
	
	

	 
	DN40 mm, s=2.4 mm
	m'
	138.00
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	4.10.
	FAZONSKI KOMADI OD DUKTILNOG-NODULARNOG LIVA
Nabavka, transport i ugradnja fazonskih komada od duktilnog-nodularnog liva GGG40, prema datoj specifikaciji u projektu. Fazonski komadi su  za radni pritisak od NP10 bara. U cenu pozicije uračunat je sav potreban spojni i zaptivni materijal.
Obračun se vrši po komadu ugrađenog fazonskog komada za sav rad i materijal.
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Q Ø50 mm
	kom.
	1
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	4.11.
	EV ZASUN
Ugradnja EV zasuna za radni pritisak od 10 bara.
Obračun se vrši po komadu ugrađenog EV zasuna za sav rad i materijal.
	 
	 
	
	
	
	

	 
	EV Ø50 mm (bez točka)
	kom
	15
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	4.12.
	ULIČNA KAPA ZA "EV" zasun
Ugradnja uliučne kape za EV zasun. U cenu pozicije uračunata je i temeljna ploča za kapu.
Obračun se vrši po komadu ugrađene ulične kape za EV zasun za sav rad i materijal.
	kom
	15
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	4.13.
	TELESKOPSKA GARNITURA - ZA "EV"
Ugradnja teleskopske garniture za "EV". U cenu pozicije uračunat je sav spojni i zaptivni materijal.
Obračun se vrši po komadu ugrađene teleskopske garniture.
	kom
	15
	
	
	
	

	4.14.
	POLIETILENSKI FAZNOSKI KOMADI
Ugradnja GF PE ELGEF fazonskih komada za lektrofuziono zavraivanje, za radni pritisak od 10 bara.
Obračun se vrši po komadu ugrađenog GF PE ELGEF fazonskog komada za sav rad i materijal.
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	T-komad d-63mm
	kom
	11
	 
	 
	
	

	 
	Koleno 90⁰ d-63mm
	kom
	10
	 
	 
	
	

	 
	Koleno 90⁰ d-40mm
	kom
	2
	 
	 
	
	

	 
	Redukcija d-63/40mm
	kom
	6
	 
	 
	
	

	 
	Spojnice d-63mm
	kom
	26
	 
	 
	
	

	 
	Prelazni komad PE/MS d-63/2mm
	kom
	6
	 
	 
	
	

	 
	Prelazni komad PE/MS d-40 5/4mm
	kom
	6
	 
	 
	
	

	 
	Tuljak - dugački d-63mm
	kom
	29
	 
	 
	
	

	 
	Prirubnica d-63mm
	kom
	29
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	DOVOD DO CRPNE STANICE
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.15.
	NABAVKA I MONTAŽA VODOVODNOH CEVI OD POLIETILENA  (PE) ZA VODOVOD
Izvršiti nabavku, transport i montažu vodovodnih cevi od polietilena (DIN 8074/8075)  nazivnog pritiska, prečnika, i klase određene projektom. 
Sve nabavljene PE cevi sa spojnim materijalom kao i svi fazonski komadi po specifikaciji  materijala moraju imati fabričke ateste u skladu sa standardima i samo tako mogu biti   dopremljeni i deponovani na gradilištu.Nabavka i montaža izvršiće se prema projektu i datoj   specifikaciji.  Polaganje cevi u rov vrši se na pripremljenu zbijenu  peščanu posteljicu. Cevi se međusobno spajaju zavarivanjem.
Obračun za izvršene radove vrši se  po m1 ugrađenih cevi prema tipu, za sav rad i materijal.
PEHD - ISO S8, PN 10, SDR 17 (ISO 4427)
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	DN110 mm, s=6,6 mm
	m'
	70.00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.16.
	POLIETILENSKI FAZNOSKI KOMADI
Ugradnja GF PE ELGEF fazonskih komada za lektrofuziono zavraivanje, za radni pritisak od 10 bara.
Obračun se vrši po komadu ugrađenog GF PE ELGEF fazonskog komada za sav rad i materijal.
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Koleno 90⁰ d-110mm
	kom
	2
	 
	 
	
	

	 
	Spojnice d-110mm
	kom
	2
	 
	 
	
	

	 
	Tuljak - dugački d-110mm
	kom
	2
	 
	 
	
	

	 
	Prirudnica d-110mm
	kom
	2
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.08.
	POCINKOVANI FAZONSKI KOMADI
Ugradnja pocinkovanih fazonskih komada za radni pritisak od 10 bara.
Obračun se vrši po komadu ugrađenog pocinkovanog fazonskog komada.
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Prirubnica sa navojem Ø100mm/4"
	kom
	2
	 
	 
	
	

	 
	Redukcija N4 4" / 3"
	kom
	2
	 
	 
	
	

	 
	Dupla nipla 3"
	kom
	2
	 
	 
	
	

	 
	Muf 3"
	kom
	2
	 
	 
	
	

	 
	5. BETONSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	5.02.
	IZRADA BETONSKIH OSLONACA 
Izrada betonskih oslonaca na čvorištima vodovodne mreže od betona MB30
Cenom pozicije obuhvaćena je sva potrebna oplata i materijal.
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	- 100×30/30cm
	kom
	12
	 
	 
	
	

	 
	- 30×30/30cm
	kom
	17
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	5.03.
	IZRADA BETONSKIH PLOČA 
Izrada betonskih ploča oko kapa "VODA" i kapa "HIDRANT", od betona MB30
Cenom pozicije obuhvaćena je sva potrebna oplata i dopunski iskop rova.
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	- 100×50/20cm
	kom
	12
	 
	 
	
	

	 
	- 50×50/20cm
	kom
	17
	 
	 
	
	

	5.05.
	UPIJAJUĆI SLOJ ŠLJUNKA
Izrada upijajućeg sloja šljunka oko hidranata
Cenom pozicije obuhvaćen je sav potreban materijal.
	 
	 
	
	
	
	

	 
	- upijajući sloj šljunka 50x50/50cm
	kom
	12
	
	
	
	

	
	6. OSTALI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	6.01.
	ISPITIVANJE VODVODNE MREŽE NA VODONEPROPUSNOST
Ispitivanje vodovodne mreže na vodonepropusnost vršiti u svemu prema uputstvu proizvođača cevi, fazonskih komada i armature.
Obračun se vrši po m' ispitanog i primljenog cevovoda.
	m'
	1604.00
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	6.02.
	ISPIRANJE, DEZINFEKCIJA I BAKTERIOLOŠKO ISPITIVANJE VODVODNE MREŽE
Vršiti pre puštanja mreže u upotrebu,a u svemu prema propisima za tu vrstu posla..
Obračun se vrši po m' cevovoda.
	m'
	1604.00
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	6.03.
	RUŠENJE POSTOJEĆE KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE
Izvršiti rušenje postojeće kolovozne konstrukcije od asfalta ili betona debljine cca 40 cm na trasi cevovoda za širinu rova odgovarajućim alatom.
Iskopani materijal utovariti u kamione i odvesti na deponiju. STD 5 km.
Obračun se vrši po m2 raskopane kolovozne konstrukcije.
	m2
	70.44
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	6.04.
	RUŠENJE POSTOJEĆIH TROTOARA 
Izvršiti rušenje postojećih trotoara od asfalta ili betona debljine cca 20 cm na trasi cevovoda za širinu rova odgovarajućim alatom. Iskopani materijal utovariti u kamione i odvesti na deponiju. STD 5 km.
Obračun se vrši po m2 raskopanih trotoara i dvorišnih ulaza.
	m2
	18.00
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	6.05.
	IZGRADNJA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE
Na mestu porušene kolovozne konstrukcije izgraditi novu kolovoznu konstrukciju debljine cca 40 cm u svemu prema postojećem modelu, tehničkim propisima za tu vrstu poslova i uputstvima nadzornog organa.
Obračun se vrši po m2 izgrađene kolovozne konstrukcije za sav rad i materijal.
	m2
	70.44
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	6.06.
	IZGRADNJA TROTOARA
Na mestu porušenih trotoara debljine cca 20 cm izraditi nove trotoare i dvorišne prilaze u svemu prema postojećem modelu, tehničkim propisima za tu vrstu poslova i uputstvima nadzornog organa.
Obračun se vrši po m2 izgrađenih trotoara i dvorišnih prilaza za sav rad i materijal.
	m2
	18.00
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	6.07.
	OBEZBEĐENJE GRADILIŠTA TOKOM IZVOĐENJA RADOVA
Obezbeđenje gradilišta tokom izvođenja izvršiti postavljanjem stubova sa zaštitnim letvama.            
Obračun se vrši po m' obostrano zaštićenog rova.
	m'
	1085.00
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	


MONTAŽA ČELIČNIH PLOČA PREKO ZATRPANOG ROVA ZA ODVIJANJE TEŠKOG SAOBRAĆAJA

Ugradnja teških čeličnih ploča preko zatrpanog rova u zoni saobraćajnice, za uspostavljanje teškog saobraćaja tokom izvođenja radova. Ploče se uklanjaju neposredno pre dovođenja kolovozne konstrukcije u prvobitno stanje. Pozicijom je obuhvaćen: dovoz, postavljanje, uklanjanje i odvoz čeličnih ploča.

Obračun izvedenih radova vrši se po metru kvadratnom rova preko kojeg se montiraju ploče.

	
	m'
	117.40
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	6.09.
	PRIPREMA ZA IZARDU PRIKLJUČKA NA POSTOJEĆI UNUTRAŠNJI VOD
Ova pozivcija obuhvata presecanje postojećeg voda, narezivanje navoja na isti.
Obračun se vrši po komadu.
	kom
	23
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	6.10.
	DEMONTAŽA POSTOJEĆEG CEVOVODA
Nakon iskopa rova do kote posteljice postojećeg cevovoda, izvršiti demontažu cevi, fazonskih komada i armature, očistiti ih od zemlje, utovariti u vozila i odvesti u deponiju koju odredi Nadzorni organ, istovariti u deponiji, klasificirati po vrstama, sačiniti inventarku listu i pismeno preko građevonskog dnevnika predati Nadzornom organu.
Obračunska srednja transportna daljina (STD) je 5 km.
Obračun se vrši po m1 postojećeg demontiranog cevovoda za sav rad i pomoćni materijal.
	m'
	950.00
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	6.11.
	RUŠENJE POSTOJEĆIH ZATVARAČNICA
Izvršiti rušenje postojećih zatvaračnica. Zatvaračnice su izrađene od opeke, gornja i donja ploča su ad betona. 
Porušeni materijal utovariti u vozila i odvesti u deponiju koju odredi Nadzorni organ. Jamu na mestu porušene zatvaračnice zatrpati peskom i zemljom iz iskopa rova i isplanirati u ravan okolnog terena. 
Obračun se vrši po komadu porušene postojeće zatvaračnice.
	kom
	5
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	6.12.
	CRPLJENJE VODE
Izvršiti crpljenje vode od pražnjenja cevovoda u toku izvođenja radova. Vodu crpeti muljnom pumpom i istu prepumpati u najbližu atmosfersku kanalizaciju u krugu doma.
Obračun se vrši po m, a u skladu sa dinamikom izvođenja radova na sanaciji.
	m'
	950.00
	
	
	
	

	
	OBJEKAT: SANACIJA VODOVODNE I HIDRANTSKE MREŽE - II FAZA
	
	
	
	
	
	

	
	IZVOĐENJE HIDROTEHNIČKIH RADOVA
	
	
	
	
	
	

	
	1. GEODETSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	1.01.
	OBELEŽAVANJE TRASE  VODOVODA I SNIMANJE IZVEDENOG STANJA
Obeležavanje (iskolčavanje) trase vodovoda na terenu pre  početka radova, uspostavljanje repernih tačaka duž  trase i snimanje izvedenog stanja  sa unošenjem  podataka u KAT-KOM  koje vrši ovlašćena ustanova za ovu vrstu radova.                                       
Pored geodetskog snimanja cevovoda izvršiti snimanje i napraviti katastar podzemnih instalacija koji treba da  sadrži sve instalacije i objekte koji se nalaze na trasi  vodovoda. Po završetku radova izvođač je obavezan da Investitoru dostavi potvrdu o izvršenom geodetskom snimanju izvedenog objekta, izdatoj od strane ovlašćene ustanove.   
Obračun se vrši po m' obeleženog i snimljenog cevovoda.
	m'
	943.00
	
	
	
	

	
	2. PRIPREMNI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	2.01.
	ČIŠĆENJE  TERENA
Pre početka radova obeležiti širi front rada, izvršiti  čišćenje terena od svih zapreka, otpadaka, šiblja.  Drugo sitno rastinje poseći, skloniti u stranu i   spaliti. Sve ostale zapreke koje smetaju izvođenju   radova ukloniti na odgovarajući način.                  
Obračun se vrši po m2 očišćenog terena za sav rad i materijal.
	m2
	200.00
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	2.02.
	ŠLICOVANJE
Pre početka radova na rekonstrukciji postojećih čvorišta na vodovodnoj mreži neophodno je izvršiti šlicovanje kako bi se utvrdio tačan položaj istih. Šlicovanje se mora vršiti ručno, kako se ne bi oštetili postojeći cevovodi i armatura. Mesta za šlicovanje odrediće nadzorni organ zajedno sa projektantom i predstavnikom investitora.  
Obračun se vrši po komadu.
	kom.
	40.00
	
	
	
	

	
	3. ZEMLJANI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	3.01.
	ISKOP ROVA U ZEMLJI II i III KATEGORIJE
Iskop rova u zemlji II i III kategorije u pravougaonom rovu širine Bo a dubine prema uzdužnim profilima. Pri iskopu voditi računa o podzemnim instalacijama (struja, telefon, vodovod, kanalizacija, gasovod, ...) koje se eventualno ukrštaju sa trasom rova. Ukoliko se na njih naiđe obezbediti ih i obavestiti nadzornog organa i vlasnika instalacije. Iskop dna rova vršiti ručnim alatom u sloju od 20 cm, radi neporemešenosti sastava tla i promene geomehaničkih karakteristika. Dalje raditi prema instrukcijama.Cenom pozicije obuhvaćeni su i svi posebni radovi i troškovi vezani za obeležavanje iskopa znacima upozorenja, obezbeđenje i održavanje rova do kompletnog izvršenja radova.Predviđa se kombinovani iskop rova: mašinski 30% i ručno 70%.
Obračun se vrši po m3 iskopa samonikle zemlje za sav rad i potreban materijal.
	m3
	820.41
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	3.02.
	PLANIRANJE DNA ROVA
Planiranje dna rova izvršiti sa tačnošću od 1 cm u svemu prema projektovanim kotama.U cenu pozicije ulazi i prosečan iskop od 0.05 m3/m2 sa odbacivanjem materijala van rova. Po izvršenom planiranju, izvršiti ispitivanje dna rova. Zbijenost dna rova treba da iznosi 95 % od max. laboratorijske zbijenosti po standardnom "Proktor"-ovom postupku. Ukoliko se ispitivanje vrši preko modula stišljivosti onda nosivost dna rova (podtla) treba da iznosi Me>1.5 kN/cm2.
Obračun se vrši po m2 gotovog posla.
	m2
	565.80
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	3.03.
	RAZASTIRANJE I PLANIRANJE PESKA ZA POSTELJICU
Razastiranje i planiranje peska za posteljicu sa tačnošću od 1 cm .
Cenom pozicije obuhvaćena je nabavka peska (fco utovar), transport, razvoženje duž rova, ubacivanje u rov, planiranje i nabijanje u svemu prema propisima za tu vrstu posla.
Obračun se vrši po m3.
	m3
	84.87
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	
	
	
	

	3.04.
	IZRADA OBLOGE CEVI PESKOM
Izvršiti oblaganje cevi peskom u sloju do +30 cm iznad temena cevi. Cenom pozicije obuhvaćeno je nabavka peska (fco utovar), transport, razvoženje duž rova, ubacivanje u rov, planiranje i nabijanje u svemu prema propisima za tu vrstu posla i uputstvima nadzornog organa.
Obračun se vrši po m3 ugrađenog peska u zbijenom stanju za sav rad i potreban materijal.
	m3
	226.32
	
	
	
	

	3.05.
	ZATRPAVANJE ROVA PESKOM
Zatrpavanje rova peskom vršiti do linije podtla planirane kolovozne konstrukcije. Zatrpavanje se vrši u slojevima od 30-50cm uz istovremeno nabijanje i potrebno kvašenje. Zbijenost ispune rova treba da iznosi 100% od max. laboratorijske zbijenosti po standardnom "Proktor"-ovom postupku shodno JUS-4 UB1.016. Ukoliko se ispitivanje vrši preko modula stišljivosti (JUS.UB1.046) onda nosivost ugrađenog peska u rovu na koti posteljice treba da iznosi min Me=2.5 kN/cm2.
Obračun se vrši po m3 ugrađenog peska u zbijenom stanju za sav rad i potreban materijal.
	m3
	20.00
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	3.06.
	ZATRPAVANJE ROVA ZEMLJOM
Zatrpavanje rova na zelenim površinama vršiti zemljanim materijalom iz iskopa, do kote postojećeg terena, u slojevima 20-30 cm, uz istovremeno nabijanje i potrebno kvašenje. Nasipni materijal treba da je ujednačenog kvaliteta bez prisustva materijala organskog porekla, šuta, krupnog kamena i sl. Najmanja dozvoljena zbijenost nasute zemlje mora biti minimalno ista kao zbijenost okolnog zemljišta. Zatrpavanje rova izvršiti u svemu prema tehničkim propisima za tu vrstu posla.
Obračun se vrši po m3.
	m3
	489.22
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	3.07.
	PLANIRANJE RAVNIH POVRŠINA
Nakon završenih radova na postavljanju cevovoda,zatrpavanju i nabijanju završnog sloja rova pristupiti planiranju ravnih površina neposredno uz rov, na taj način da se iste dovedu u prvobitno stanje.
Obračun se vrši po m2 gotovih isplaniranih površina za sav rad i potreban materijal.
	m2
	550.00
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	3.08.
	TRANSPORT VIŠKA ZEMLJANOG MATERIJALA
Utovar, transport i razastiranje viška zemljanog materijala iz iskopa na deponiju koju odredi nadzorni organ. Predračunska STD 5 km.
Obračun se vrši po m3
	m3
	331.19
	
	
	
	

	
	4. INSTALATERSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	 
	SPOLJAŠNJA HIDRANTSKA MREŽA
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.01.
	NABAVKA I MONTAŽA VODOVODNOH CEVI OD POLIETILENA  (PE) ZA VODOVOD
Izvršiti nabavku, transport i montažu vodovodnih cevi od polietilena (DIN 8074/8075)  nazivnog pritiska, prečnika, i klase određene projektom. 
Sve nabavljene PE cevi sa spojnim materijalom kao i svi fazonski komadi po specifikaciji  materijala moraju imati fabričke ateste u skladu sa standardima i samo tako mogu biti   dopremljeni i deponovani na gradilištu.Nabavka i montaža izvršiće se prema projektu i datoj   specifikaciji.  Polaganje cevi u rov vrši se na pripremljenu zbijenu  peščanu posteljicu. Cevi se međusobno spajaju zavarivanjem.
Obračun za izvršene radove vrši se  po m1 ugrađenih cevi prema tipu, za sav rad i materijal.
PEHD - ISO S8, PN 10, SDR 17 (ISO 4427)
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	DN110 mm, s=6,6 mm
	m'
	910.00
	 
	 
	
	

	 
	DN90 mm, s=5.4 mm
	m'
	33.00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.02.
	FAZONSKI KOMADI OD DUKTILNOG-NODULARNOG LIVA
Nabavka, transport i ugradnja fazonskih komada od duktilnog-nodularnog liva GGG40, prema datoj specifikaciji u projektu. Fazonski komadi su  za radni pritisak od NP10 bara. U cenu pozicije uračunat je sav potreban spojni i zaptivni materijal.
Obračun se vrši po komadu ugrađenog fazonskog komada za sav rad i materijal.
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	FF Ø80 mm, L=200mm
	kom.
	10
	 
	 
	
	

	 
	N (LS) Ø80 mm
	kom.
	10
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.03.
	EV ZASUN
Ugradnja EV zasuna za radni pritisak od 10 bara.
Obračun se vrši po komadu ugrađenog EV zasuna za sav rad i materijal.
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	EV Ø80 mm (bez točka)
	kom
	10
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.04.
	ULIČNA KAPA ZA "EV" zasun
Ugradnja uliučne kape za EV zasun. U cenu pozicije uračunata je i temeljna ploča za kapu.
Obračun se vrši po komadu ugrađene ulične kape za EV zasun za sav rad i materijal.
	kom
	10
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.05.
	TELESKOPSKA GARNITURA - ZA "EV"
Ugradnja teleskopske garniture za "EV". U cenu pozicije uračunat je sav spojni i zaptivni materijal.
Obračun se vrši po komadu ugrađene teleskopske garniture.
	kom
	10
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.06.
	NADZEMNI HIDRANT - NH-80
Ugradnja nadzemnog hidranta NH-80. U cenu pozicije uračunat je sav pojni i zaptivni materijal, .
Obračun se vrši po komadu ugrađenog nadzemnog hidranta za sav rad i materijal.
	kom
	10
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.07.
	POLIETILENSKI FAZNOSKI KOMADI
Ugradnja GF PE ELGEF fazonskih komada za lektrofuziono zavraivanje, za radni pritisak od 10 bara.
Obračun se vrši po komadu ugrađenog GF PE ELGEF fazonskog komada za sav rad i materijal.
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	T-komad d-110mm
	kom
	22
	 
	 
	
	

	 
	Koleno 90⁰ d-110mm
	kom
	2
	 
	 
	
	

	 
	Redukcija d-110/90mm
	kom
	15
	 
	 
	
	

	 
	Spojnice d-110mm
	kom
	9
	 
	 
	
	

	 
	Spojnice d-90mm
	kom
	6
	 
	 
	
	

	 
	Tuljak - dugački d-90mm
	kom
	15
	 
	 
	
	

	 
	Prirubnica d-90mm
	kom
	15
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.08.
	POCINKOVANI FAZONSKI KOMADI
Ugradnja pocinkovanih fazonskih komada za radni pritisak od 10 bara.
Obračun se vrši po komadu ugrađenog pocinkovanog fazonskog komada.
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Prirubnica sa navojem Ø80mm/3"
	kom
	5
	 
	 
	
	

	 
	Redukcija N4 3" / 2 1/2"
	kom
	1
	 
	 
	
	

	 
	Dupla nipla 3"
	kom
	4
	 
	 
	
	

	 
	Dupla nipla 2 1/2"
	kom
	1
	 
	 
	
	

	 
	Muf 3"
	kom
	4
	 
	 
	
	

	 
	Muf 2 1/2"
	kom
	1
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.09.
	HIDTRANTSKI ORMARIĆI
Nabavka, transport i ugradnja hidrnatskih ormarića.
opis: ormarić za nadzemni hidrant
širina: 540 mm
visina: 1080/1060 mm
dubina: 185 mm
Standardna pripadajuća oprema:
- cev fi 52 dužine 15 m sa spojnicama x 2 kom
- mlaznica fi 52 Al sa zasunom x 2 kom
- ključ za spojnice ABC x 2 kom
- ključ za nadzemni hidrant x 1 kom
Obračun se vrši po komadu ugrađenog hidrantskog ormarića.
	kom
	10
	 
	 
	
	

	 
	 5. BETONSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 
	
	

	5.02.
	IZRADA BETONSKIH OSLONACA 
Izrada betonskih oslonaca na čvorištima vodovodne mreže od betona MB30
Cenom pozicije obuhvaćena je sva potrebna oplata i materijal.
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	- 100×30/30cm
	kom
	10
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	5.03.
	IZRADA BETONSKIH PLOČA 
Izrada betonskih ploča oko kapa "VODA" i kapa "HIDRANT", od betona MB30
Cenom pozicije obuhvaćena je sva potrebna oplata i dopunski iskop rova.
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	- 100×50/20cm
	kom
	10
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	5.05.
	UPIJAJUĆI SLOJ ŠLJUNKA
Izrada upijajućeg sloja šljunka oko hidranata
Cenom pozicije obuhvaćen je sav potreban materijal.
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	- upijajući sloj šljunka 50x50/50cm
	kom
	10
	 
	 
	
	

	
	6. OSTALI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	6.01.
	ISPITIVANJE VODVODNE MREŽE NA VODONEPROPUSNOST
Ispitivanje vodovodne mreže na vodonepropusnost vršiti u svemu prema uputstvu proizvođača cevi, fazonskih komada i armature.
Obračun se vrši po m' ispitanog i primljenog cevovoda.
	m'
	943.00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	6.02.
	ISPIRANJE, DEZINFEKCIJA I BAKTERIOLOŠKO ISPITIVANJE VODVODNE MREŽE
Vršiti pre puštanja mreže u upotrebu,a u svemu prema propisima za tu vrstu posla..
Obračun se vrši po m' cevovoda.
	m'
	943.00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	6.03.
	RUŠENJE POSTOJEĆE KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE
Izvršiti rušenje postojeće kolovozne konstrukcije od asfalta ili betona debljine cca 40 cm na trasi cevovoda za širinu rova odgovarajućim alatom.
Iskopani materijal utovariti u kamione i odvesti na deponiju. STD 5 km.
Obračun se vrši po m2 raskopane kolovozne konstrukcije.
	m2
	37.80
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	6.04.
	RUŠENJE POSTOJEĆIH TROTOARA 
Izvršiti rušenje postojećih trotoara od asfalta ili betona debljine cca 20 cm na trasi cevovoda za širinu rova odgovarajućim alatom. Iskopani materijal utovariti u kamione i odvesti na deponiju. STD 5 km.
Obračun se vrši po m2 raskopanih trotoara i dvorišnih ulaza.
	m2
	3.60
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	6.05.
	IZGRADNJA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE
Na mestu porušene kolovozne konstrukcije izgraditi novu kolovoznu konstrukciju debljine cca 40 cm u svemu prema postojećem modelu, tehničkim propisima za tu vrstu poslova i uputstvima nadzornog organa.
Obračun se vrši po m2 izgrađene kolovozne konstrukcije za sav rad i materijal.
	m2
	37.80
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	6.06.
	IZGRADNJA TROTOARA
Na mestu porušenih trotoara debljine cca 20 cm izraditi nove trotoare i dvorišne prilaze u svemu prema postojećem modelu, tehničkim propisima za tu vrstu poslova i uputstvima nadzornog organa.
Obračun se vrši po m2 izgrađenih trotoara i dvorišnih prilaza za sav rad i materijal.
	m2
	3.60
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	6.07.
	OBEZBEĐENJE GRADILIŠTA TOKOM IZVOĐENJA RADOVA
Obezbeđenje gradilišta tokom izvođenja izvršiti postavljanjem stubova sa zaštitnim letvama.            
Obračun se vrši po m' obostrano zaštićenog rova.
	m'
	943.00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	


MONTAŽA ČELIČNIH PLOČA PREKO ZATRPANOG ROVA ZA ODVIJANJE TEŠKOG SAOBRAĆAJA

Ugradnja teških čeličnih ploča preko zatrpanog rova u zoni saobraćajnice, za uspostavljanje teškog saobraćaja tokom izvođenja radova. Ploče se uklanjaju neposredno pre dovođenja kolovozne konstrukcije u prvobitno stanje. Pozicijom je obuhvaćen: dovoz, postavljanje, uklanjanje i odvoz čeličnih ploča.

Obračun izvedenih radova vrši se po metru kvadratnom rova preko kojeg se montiraju ploče.

	
	m'
	63.00
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	6.09.
	PRIPREMA ZA IZARDU PRIKLJUČKA NA POSTOJEĆI UNUTRAŠNJI VOD
Ova pozivcija obuhvata presecanje postojećeg voda, narezivanje navoja na isti.
Obračun se vrši po komadu.
	kom
	5
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	6.10.
	DEMONTAŽA POSTOJEĆEG CEVOVODA
Nakon iskopa rova do kote posteljice postojećeg cevovoda, izvršiti demontažu cevi, fazonskih komada i armature, očistiti ih od zemlje, utovariti u vozila i odvesti u deponiju koju odredi Nadzorni organ, istovariti u deponiji, klasificirati po vrstama, sačiniti inventarku listu i pismeno preko građevonskog dnevnika predati Nadzornom organu.
Obračunska srednja transportna daljina (STD) je 5 km.
Obračun se vrši po m1 postojećeg demontiranog cevovoda za sav rad i pomoćni materijal.
	m'
	650.00
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	6.11.
	RUŠENJE POSTOJEĆIH ZATVARAČNICA
Izvršiti rušenje postojećih zatvaračnica. Zatvaračnice su izrađene od opeke, gornja i donja ploča su ad betona. 
Porušeni materijal utovariti u vozila i odvesti u deponiju koju odredi Nadzorni organ. Jamu na mestu porušene zatvaračnice zatrpati peskom i zemljom iz iskopa rova i isplanirati u ravan okolnog terena. 
Obračun se vrši po komadu porušene postojeće zatvaračnice.
	kom
	5
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	6.12.
	CRPLJENJE VODE
Izvršiti crpljenje vode od pražnjenja cevovoda u toku izvođenja radova. Vodu crpeti muljnom pumpom i istu prepumpati u najbližu atmosfersku kanalizaciju u krugu doma.
Obračun se vrši po m', a u skladu sa dinamikom izvođenja radova na sanaciji.
	m'
	940.00
	 
	 
	
	

	
	UKUPNA CENA BEZ PDV-A


	
	
	
	
	
	

	
	PDV


	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNA CENA SA PDV-OM


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ВРСТАМА РАДОВА: 

	АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 
	

	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА:
	

	МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:
	

	ЕЛЕКТРО РАДОВИ :
	

	ОСТАЛИ РАДОВИ:
	

	ОСТАЛИ РАДОВИ:
	


УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА:

	ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА, према члану 17. модела Уговора

(узима се 1.0% од вредности радова)
	


УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   _____________________

      ОБРАЧУНАТ ПДВ:  _____________________

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____________________

НАПОМЕНА:
Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
5. у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
6. у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
7. у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
8. у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
	Датум:
	
	Потпис понуђача

	
	
	


XIII. ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ
	Редни број
	Опис радова
	Материјал/опрема и захтевани критеријуми
	Произвођачи
	Модел

	VI-2
	Nabavka i postavljanje  mineralne  vune u obliku tvrdih ploča , gustine 120 kg/m3 sa  paropropsunom vodonepropusnom folijom postavljenom preko ploča. Mineralnu vunu postaviti kao termo izolaciju i protivpožarnu zaštitu preko  međuspratne tavanice. Obračun po m² izvedene izolacije.                                                  d=10cm
	mineralne  vune gustine 120 kg/m3 debljine d=10cm
	
	

	III-1
	Izrada horizontalne hidroizolacije presecanjem hidrauličkim mašinama zidova od opeke, debljine od 15 do 40 cm i postavljanjem HIO-master šina. Postojeće zidove  izvesti elektrohidrauličkim mašinama visokih perfomansi i dijamantskim reznim alatima. Presecanje vršiti u lamelama širine od 20 do 30 cm. Iz reza odstraniti prašinu. Kao vodonepropusnu barijeru ugraditi plastične polukrute profilisane HIO-master šine. Pre ugradnje visinu HIO-master šina preciznim  brušenjem optimizovati prema visini reza da bi šine samostalno svojom konstrukcijom sprečila sleganje objekta, a vertikalna krilca preuzela u potpunosti vertikalno opterećenje.
Rezove injektirati posebno razvijenom vodonepropusnom cement polimernom masom kontrolisanog kvaliteta.  Injektirana masa mora u potpunosti da ispuni ceo profil šine i da adhezijom čvrsto spoji šinu sa gornjom i donjom  površinom reza, stvarajući novu monolitnu spojnicu zida. Čvrstoća na pritisak same šine je min. 9,00 MPa, a u kombinaciji sa injektiranom masom, novom spojnicom, je min. 42 MPa. HIO-tehnologija je zaštićena međunarodnim patentom br. P-273/98, a u zemlji PCT/YU 98/00020. Obračun po m1 zida 
	Čvrstoća na pritisak same šine je min. 9,00 MPa, a u kombinaciji sa injektiranom masom, novom spojnicom, je min. 42 MPa. 
	
	

	V-1
	Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa šestokomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim  profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru projektanta.Krila prozora zastakliti  providnim dvostrukim ravnim  staklom (spoljno niskoemisiono). Stakla sa hermetički zatvorenim međuprostorom (4+16+4) ispunjenim kritonom I sertifikovanim sistemom zaptivanja”EPDM” .  (K=1,5W/m²). Obračun po komadu prozora.
	Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa šestokomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim  profilima, po šemi stolarije i detaljima. Stakla sa hermetički zatvorenim međuprostorom (4+16+4) ispunjenim kritonom I sertifikovanim sistemom zaptivanja”EPDM” .  (K=1,5W/m²). 
	
	

	V-4
	Izrada i postavljanje  aluminijumskih spoljnih vrata. Vrata moraju da zadovolje koeficijent prolaza toplotne energije max K=1,5W/m². Okvir vrata sa višekomornim  sistemom profila sa termo prekidom i sertifikovanim sistemom zaptivanja EPDM gumom. Ispuna - donja zona - sendvič elementi - dva ravna al.lima sa kamenom  vunom između, gornja zona - dvostruko niskoemisiono staklo d=4+16+4 sa hermetički zatvorenim međuprostorom - ispunjenim kriptonom i sertifikovanim sistemom zaptivanja EPDM gumom. Otvaranje prema šemi stolarije. Obrada vrata - bela plastifikacija.  Okov  u tonu prema profilima, tri šarke po krilu. Rukohvat po izboru projektanta, cilindar brava sa ključevima i mehanizmom  za automatsko zatvaranje. Na donju ivicu krila vrata postaviti četkice.  Obračun po komadu vrata. 
	Vrata moraju da zadovolje koeficijent prolaza toplotne energije max K=1,5W/m². Okvir vrata sa višekomornim  sistemom profila sa termo prekidom i sertifikovanim sistemom zaptivanja EPDM gumom. Ispuna - donja zona - sendvič elementi - dva ravna al.lima sa kamenom  vunom između, gornja zona - dvostruko niskoemisiono staklo d=4+16+4 sa hermetički zatvorenim međuprostorom - ispunjenim kriptonom i sertifikovanim sistemom zaptivanja EPDM gumom. 
	
	

	IV-1
	Набавка материјала и израда термо-изолације на поду свих просторија. Материјал је фаса дебљине 10 цм, назива NaturBoard FIT или одговарајуће. Топлотна изолација - Ниска вредност коефицијента топлотне проводљивости λД = 0.038 W/мК. Заштита од пожара - Класа реакције на пожар А1 - негорив материјал. Звучна изолација - Одлична звучна изолација због густе, влакнасте структуре материјала. Са свим радом и материјалом обрачун по m2.
	Материјал је камена вуна дебљине 10 цм, назива NaturBoard FIT или одговарајуће. Топлотна изолација - Ниска вредност коефицијента топлотне проводљивости λД = 0.038 W/мК. Класа реакције на пожар А1 - негорив материјал. 
	
	

	5
	Nabavka isporuka i ugradnja  nadgradnih LED svetiljki   1277x84x 102mm  nadgradna montaža IP 65   4100 lm 31W 4000K sa difuzorom od polikarbonata obračun po m2.
	Минимум карактеристика које светиљка мора да испуни:

· да геометријом одговара предложеној светиљци да је производ направљен по директиви LVD

· класа енергетске ефикасности min. A+

· степен механичке заштите IP65

· отпорност на удар минимум IK08

-радни век min. 30.000 h

· температура боје 4000K
· UGR ≤ 22
· уједначеност боје SDCM (0.382, 0.379) <3

· светиљка треба да буде усклађена са европским стандардом о сигурном и правилном раду, да има ENEC ознаку

· пројектор треба да је усклађен са европским директивама који важе за производе, да има CE знак.

Доказ усаглашености са захтеваним квалитетом:

· доставити технички лист производа који се нуди

уколико се врши замена светиљке са одговарајућом, доставити фотометријски прорачун за понуђени производ којим се доказује да понуђена светиљка има минимум светлосних карактеристика као светиљка из пројектне документације. 
	
	

	4
	Nabavka isporuka i ugradnja  nadgradnih LED svetiljki  panela 1246x363mm  nadgradna montaža IP 20   4710 lm 53W 4000K
	Минимум карактеристика које надградна светиљка мора да испуни:

· да геометријом одговара предложеној светиљци

· да је производ направљен по директиви LVD

· класа енергетске ефикасности min. A+

· степен механичке заштите IP20

· отпорност на удар IK02

· радни век min. 30.000 h

· температура боје 4000K

· UGR ≤ 19

· светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има CE знак.

Доказ усаглашености са захтеваним квалитетом:

· доставити технички лист производа који се нуди

· уколико се врши замена светиљке са одговарајућом, доставити фотометријски прорачун за понуђени производ којим се доказује да понуђена светиљка има минимум светлосних карактеристика као светиљка из пројектне документације.
	
	


Упутство за попуњавање обрасца о произвођачима материјала и опреме: 

Понуђач треба да попуни образац о произвођачима материјала и опреме на следећи начин:
У колони 4. (Произвођачи) унети име произвођача материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена.
У колони 5. (Модел) унети име модел/тип материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена и за исти приложити технички лист у свему у складу са условима конкурсне документације. На техничком листу мора бити уписана веза са овим обрасцем односно редни број из прве колоне. Из садржаја техничког листа морају се на недвосмислен начин утврдити наведени критеријуми.
	Датум:
	
	Потпис овлашћеног лица:

	
	
	


XIV. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ
У вези са чланом 76. став 2. Закона, _____________________________________, изјављујем да 







назив понуђача
располажем опремом за извођење предметних радова, чија је врста, количина, година производње, облик поседовања и садашња вредност, наведена у следећој табели:

	Редни број
	Врста и тип
	Количина
	Година производње
	Облик поседовања (својина, закуп, лизинг)
	Напомен

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	


	Датум:
	
	Потпис овлашћеног лица

	
	
	


XV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 
У вези са чланом 76. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 







назив понуђача
сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:
	Редни бр.
	Назив уговора

(навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта) 
	Година завршетка реализације уговора 
	Наручилац
	Вредност

(динара без ПДВ-а)

	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, одговарајуће стране окончаних ситуација (прве и последње и других по потреби) по тим уговорима и потврде чији је образац садржан у делу XVII. Потврда о реализацији раније закључених уговора.
	Датум:
	
	Потпис овлашћеног лица

	
	
	


XVI. ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ 
У вези са чланом 77. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 







назив понуђача
су следећа лица одговорна за извршења уговора о јавној набавци, чија листа је наведена у следећој табели:

	Редни број:
	Име и презиме извршиоца:
	Број лиценце:
	Назив понуђача / учесника у заједничкој понуди код кога је лице ангажовано

	
	
	
	

	
	
	 
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Напомена: Уз ову листу потребно је приложити фотокопију лиценце која се мора оверити његовим потписом..
Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Понуђач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. Oсобље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних, што понуђач документује доказима наведеним у тексту конкурсне документације.
	Датум:
	
	Потпис овлашћеног лица

	
	
	


XVII. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Назив наручиоца изведених радова:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)  
за потребе наручиоца  _________________________________________________,
квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:
1. _________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________
_________________________________________________________, (навести врсту радова), у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а, 
(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.
Датум почетка радова:________________________

Датум завршетка радова:______________________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: ________________.
	Датум:
	
	Потпис овлашћеног лица наручиоца изведених радова

	
	
	


Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди могу произвести материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.
XVIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
Понуђач _____________________________________________, даје 
И З Ј А В У
О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
Изјављујем да се обавезујем да ћу, уколико у поступку јавне набавке радова 

    на обнови и унапређењу објеката јавне намене у јавној својини у области социјалне заштите Дом „Ветерник“                 будем изабран као најповољнији и уколико приступим закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговoра, а најкасније до момента увођења у посао, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова. 

	Датум:
	
	Понуђач

	
	
	


Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.
XIX.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ


Понуђач ________________________________________, даје следећу 

И З Ј А В У
О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ


Понуђач __________________________________________________, са седиштем у ____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.  

	Датум:
	
	Потпис

	
	
	


За Наручиоца: _______________________      

(п о т п и с)
Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени представник понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и представник Наручиоца.
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